
 

ANEXO 1.5  
 

CUADRO DE ELEMENTOS GEOMÉTRICOS 
DE LAS CURVAS HORIZONTALES 
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ESTE NORTE COTA ESTE NORTE COTA ESTE NORTE COTA
0+000,00 920636,443 638242,422 239,004m 920636,443 638242,422 239,004m 920636,443 638242,422 239,004m

0+010,00 920626,788 638245,026 239,110m 920626,788 638245,026 239,110m 920626,788 638245,026 239,110m

0+020,00 920617,133 638247,630 239,325m 920617,133 638247,630 239,325m 920617,133 638247,630 239,325m

0+030,00 920607,468 638250,196 239,665m 920607,468 638250,196 239,665m 920607,468 638250,196 239,665m

0+040,00 920597,561 638251,425 240,114m 920597,561 638251,425 240,114m 920597,561 638251,425 240,114m

0+050,00 920587,607 638250,662 240,562m 920587,607 638250,662 240,562m 920587,607 638250,662 240,562m

0+060,00 920578,003 638247,936 240,889m 920578,003 638247,936 240,889m 920578,003 638247,936 240,889m

0+070,00 920569,088 638243,431 241,077m 920569,088 638243,431 241,077m 920569,088 638243,431 241,077m

0+080,00 920560,399 638238,481 241,144m 920560,399 638238,481 241,144m 920560,399 638238,481 241,144m

0+090,00 920551,710 638233,531 241,194m 920551,710 638233,531 241,194m 920551,710 638233,531 241,194m

0+100,00 920543,021 638228,581 241,244m 920543,021 638228,581 241,244m 920543,021 638228,581 241,244m

0+110,00 920534,332 638223,630 241,294m 920534,332 638223,630 241,294m 920534,332 638223,630 241,294m

0+120,00 920525,643 638218,680 241,344m 920525,643 638218,680 241,344m 920525,643 638218,680 241,344m

0+130,00 920516,820 638213,987 241,414m 920516,820 638213,987 241,414m 920516,820 638213,987 241,414m

0+140,00 920507,313 638210,939 241,624m 920507,313 638210,939 241,624m 920507,313 638210,939 241,624m

0+150,00 920497,390 638209,841 241,994m 920497,390 638209,841 241,994m 920497,390 638209,841 241,994m

0+160,00 920487,447 638210,737 242,504m 920487,447 638210,737 242,504m 920487,447 638210,737 242,504m

0+170,00 920477,880 638213,589 243,034m 920477,880 638213,589 243,034m 920477,880 638213,589 243,034m

0+180,00 920468,712 638217,583 243,564m 920468,712 638217,583 243,564m 920468,712 638217,583 243,564m

0+190,00 920459,549 638221,588 244,094m 920459,549 638221,588 244,094m 920459,549 638221,588 244,094m

2. COTAS DE RASANTE (EJE Y BORDES DE CALZADA)
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BORDE CALZADA IZQUIERDA EJE ALINEAMIENTO BORDE CALZADA DERECHO
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1.  INTRODUCCIÓN  
 

El presente informe contiene el  análisis y diseños para el puente vehicular  con tablero en concreto y vigas de 
apoyo metálicas de 18 m. de longitud apoyado sobre estribos y caisson. 

Dichos diseños se encuentran dentro el marco legal y siguen las recomendaciones dadas en la norma 
correspondiente al Código colombiano de Puentes CCP-14. 

La estructura a diseñar posee 18 metros de longitud y un ancho del tablero de 6.00 m, cimentada sobre unos 
caisson de 1.20 m de diámetro, diseñados a partir de las recomendaciones dadas en el estudio de suelos y 
geotecnia, la estructura del puente incluye la zona de accesos al tablero,  a través de las losas de 
aproximación diseñadas para proteger los bordes del tablero, las cuales se apoyarán sobre los terraplenes, 
elementos que conforman el acceso al puente.  

Los diseños se realizan a partir de la información disponible y suministrada para dicho caso, cualquier cambio 
que se presente en los parámetros de diseño o en las condiciones y procesos constructivos, pueden influir en 
los resultado de este documento, razón por la cual en caso de presentar dichos cambios, es necesario 
realizar las modificaciones y ajustes pertinentes. 

 Se anexan los planos de diseño, las memorias de cálculo y las especificaciones de los materiales a utilizar. 

2. OBJETIVO 
Presentar las memorias del diseño estructural de los diferentes elementos constitutivos del puente proyectado 
con estructura en concreto apoyado sobre vigas metálicas, junto con el diseño de la infraestructura en 
concreto reforzado.  

3. ALCANCE  
Los diseños comprenden el análisis, conceptualización y diseño de los diferentes elementos estructurales que 
componen el puente. En términos de la superestructura se diseña el tablero, los bordillos y su refuerzo, y la 
baranda metálica. El apoyo del tablero será diseñado con vigas metálicas, las cuales se apoyarán sobre 
estribos en concreto, finalmente, para garantizar la estabilidad de la infraestructura la cimentación será 
compartida con caisson que transmiten la carga a estratos más competentes. Todos los análisis y 
consideraciones se encuentran en las memorias de cálculo y los planos finales de diseño 

4. DESCRIPCION GENERAL 
- Puente existente  

El proyecto se encuentra localizado en la República de Colombia, departamento del Caquetá, ubicado en el 
sur-oriente de Colombia y al noroeste de la región amazónica entre los 00º42’17’’ de latitud sur y 02º04’13" de 
latitud norte y los 74º18’39’’ y 79º19’35’’ de longitud oeste, representando el 7.79% del territorio colombiano. 
Tiene una superficie de 88.965 km², limita por el sur con los departamentos de Amazonas y Putumayo, 
separados por el río Caquetá, con los departamentos de Huila y Meta por el norte, por el este con los 
departamentos de Guaviare y Vaupés y por el oeste con los departamentos de Cauca y Huila. 
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El Municipio de Cartagena del Chaira está localizado a la margen derecha del Río Caguán, aguas abajo del 
sur del Departamento de Caquetá, sobre las Coordenadas 01º 21'00" de latitud norte y 74º50'24" de longitud 
oeste del meridiano de Grenwich se encuadra a una distancia de 120,5 km, de la capital del Departamento de 
Florencia. La población más cercana es el Municipio del Paujil a 52 km de distancia aproximadamente.  

En la siguiente figura se observa el puente existente  

 

Figura 1 Puente Existente Quebrada las Marimbas. 

- Puente proyectado  

Los estudios y diseños a nivel de fase III para este ponteadero se van a desarrollar en el sector de vía de la 
hacienda a zonas veredales del municipio de Cartagena del Chaira que está localizado al centro del Caquetá 
y al sureste en relación con Florencia la capital. 

La estructura del puente diseñado consiste en un puente con una placa de concreto de 0.18 m de espesor 
con lamina colaborante y 6.00 m de ancho incluidos los bordillos y barandas. Las Vigas de soporte para el 
tablero son metálicas, soportadas sobre estribos de concreto, apoyados a su vez sobre pilotes tipo caisson 
fabricados en concreto reforzado y de diámetro 1.20 m.   

   
Viga Acero 
Tablero Concreto con lamina colaborante 
Cimentación Profunda tipo Caisson 
Apoyos Estribos en concreto. 
Longitud 18.00 m. 
Acceso en recebo tras el muro y losa de aproximación 
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Se realiza un análisis teniendo en cuenta las siguientes cargas: 

• Muertas 
• Vivas 
• Sismo 
• Viento 
• Fuerzas debidas a flujos 
• Empujes 
• Temperatura 
  

El puente se conforma de una luz apoyada sobre estribos, El tablero tiene un espesor de 0.18 m. en concreto 
y lamina colaborante con función de formaleta, colocada en forma perpendicular al tráfico. Las barandas se 
construirán en acero 

5. ESTUDIOS REQUERIDOS 
 
Para el análisis y diseño del puente se tienen en cuenta la siguiente información suministrada por cada una de 
las especialidades: 
 

- Topografía. 

Se suministra información topográfica consistente en la planta de localización de la zona del proyecto en el 
cual se define el eje, de igual forma se suministran las secciones transversales, así como la localización. 

- Geotecnia. 

Se suministra información concerniente al nivel de cimentación, los valores de capacidad del suelo en el sitio 
de desplante y propiedades del suelo; también los ábacos para el cálculo de carga máxima soportada para 
diferentes diámetros. Las características sísmicas del sitio. 

- Hidráulica. 

Se suministra información en cuanto a la cota de la corona, cota máxima de agua para la creciente con 
periodo de retorno, nivel general para la ubicación del tablero, así como las características y niveles de 
socavación. 

6. NORMAS DE DISEÑO APLICABLES 
 

Los diseños se realizan de acuerdo a la AASHTO LRFD Bridge Design Specifications 2012 (AASHTO LRFD) 
y la Norma Colombiana de Diseño de Puentes – LRFD (CCP-14), las cuales recomiendan para el diseño de 
los puentes el uso de metodología basada en estados límites; donde se pueda verificar y controlar estados de 
seguridad, servicio y procesos constructivos. Todo esto a partir de ciertas cargas de diseño predeterminadas 
y para una determinada vida de servicio. 
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

Concreto Tablero f̀ c = 250 kg/cm2 25 MPa
Columnas f̀ c = 250 kg/cm2 25 MPa
Estribos f̀ c = 210 kg/cm2 21 MPa
Cimentacion con caisson f̀ c = 210 kg/cm2 21 MPa
Losas de aproximacion f̀ c = 250 kg/cm2 25 MPa

Acero vigas
Riostras fy = (A588) 3450 kg/cm2 345 MPa
Vigas de Apoyo fy = (A588) 3450 kg/cm2 345 MPa
Laminas fy = (A588) 3450 kg/cm2 345 MPa
Conectores de cortante fy = (A36) 2530 kg/cm2 253 MPa

Acero
Refuerzo a flexion fy = 4200 kg/cm2 420 MPa
Refuerzo  cortante fy = 4200 kg/cm2 420 MPa

Peso especifico = 7860 Kg/m3

Soldaduras
Según especificación AWS D.1.5. F5

Neopreno
Dureza 60, G= 14 kg/cm2 (1.4 MPa)

CAMION DE DISEÑO CCP  14

7. CONSIDERACIONES MINIMAS DE DISEÑO  
 
Se considera en el diseño las cargas requeridas en la norma CCP-14, tomando el camión de diseño 
recomendado. La luz seleccionada es de 18 m. teniendo en cuenta las condiciones más favorables para los 
apoyos, así como las condiciones para garantizar los gálibos y capacidad hidráulica, dicha selección se basa 
en los estudios previamente mencionados. Se diseña un puente de una sola luz para no intervenir el cauce. El 
tipo de puente es de placa y viga en la superestructura, la estructura del tablero es en concreto reforzado 
apoyado sobre vigas metálicas. Se asume un ancho de 6.00 m para brindar facilidad y comodidad en la 
circulación vehicular y peatonal. Siendo una estructura que brinda facilidades en la construcción y bajo 
mantenimiento. 

8. VIDA UTIL DE DISEÑO 
 
Teniendo en cuenta los criterios dados en el CCP-14 y sus recomendaciones de diseño garantizan que la vida 
útil del puente en condiciones normales de trabajo es superior a 50 años. Por supuesto se deberán realizar 
revisiones y mantenimientos preventivos de acuerdo a una buena tenencia de la estructura.  

9. ANALISIS DE ALTERNATIVAS  
En el análisis preliminar se plantearon 3 alternativas de diseño para el puente. La primera opción fue un 
puente con tablero apoyado sobre vigas preesforzadas, la cual no fue seleccionada ya que se requiere equipo 
y mano de obra muy especializada para la ejecución del concreto preesforzado. La segunda opción analizada 
fue un tablero en concreto sobre vigas de concreto y la tercera opción un tablero en concreto sobre vigas 
metálicas, siendo esta ultima la seleccionada ya que la segunda (placa sobre vigas de concreto) presenta un 
mayor costo además de un mayor tiempo en ejecución. 

10. MATERIALES 
 

Los materiales que se utilizaran para el diseño se presentan a continuación: 
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Predimension de las vigas

Altura calculada h= 0.06*S 1.08 m

Altura ajustada 1.20 m

Distancia entre nervios 2 m

Distancia a centros de vigas 2.4 m

Espesor aproximado superior 0.30 m

Espesor  aproximado inferior 0.4 m

Numero de vigas o nervios 3

Numero de Diafragmas 3

PREDIMENSIONAMIENTO

Dimesiones generales

Longitud del Puente      L= 18 m

Apoyos colgados cada 0 m

Predimension general para el tablero

Ancho del tablero 6 m

Ancho de cada bordillo 0.25 m.

Altura del bordillo 0.3 m.

Luz de calculo placa S 2 m

Luz a centros 2 m

Altura calculada h= (S+3000)/30  > L/20 >.175 m 0.168 m

Altura ajustada 0.18 m

Longitud del voladizo 1.00 m

Chaflan de voladizo 0 m

Peso barandas 0.20 ton/m

Espesor de la rodadura 0.06 m

Peso cada bordillo 0.18 ton/m

Numero de carriles 1

Ancho libre tablero 5.5 m

Altura de placa en el voladizo 0.18 m.

 

11. PREDIMENSION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

11.1. Pre dimensionamiento de elementos del tablero. 
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12. CAMION DE DISEÑO Y CARGAS 
 

12.1. Camión de diseño 

Los diseños se realizan para un camión de diseño CCP-14 y para Tandem  CCP-14 según la Norma 
Colombiana de Diseño de Puentes – LRFD (CCP-14) 

Figura 2 Detalle Camión de _Diseño CCP-14 

 

Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 

 

Figura 3 Detalle Tándem CCP-14 

 

Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 
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13. GEOMETRIA GENERAL DEL PUENTE 
 

A continuación se presentan los esquemas de geometría general del puente. 

 

Figura 4 Esquemas sección transversal 

 

 

 

Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 
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Cargas muertas (tablero)

Tablero = 4.32 kN/m2

Rodadura = 1.2 kN/m2

Bordillos = 0.600 kN/m2

Barandas = 0.2 kN/m2

Cargas muertas (tablero) =   CM = D 6.320 kN/m2

Distancia entre vigas 2 m

Peso muerto  (Sobre Viga) WD = 12.640 ton/m

Peso Total Para sismo 9.316

14. AVALUO DE CARGAS Y DISEÑO SUPERESTRUCTURA 
 

Las cargas empleadas para el análisis y diseño de la estructura son las siguientes  

 

14.1. Cargas Muertas (D) 

 

Corresponden a las cargas permanentes, la cuales se muestran en el avaluó de cargas. Se deja prevista una 
capa de asfalto ya que dentro de la vida útil del proyecto, pueden presentarse actividades de mantenimiento o 
reparación.  

CALCULO DE CARGAS MUERTAS PARA EL DISEÑO DEL TABLERO (CARGAS POR METRO 
LINEAL DE ESTRUCTURA) 
 
Tablero   0.18 𝑚 × 24 𝑘𝑁/𝑚3  = 4.32 𝑘𝑁/𝑚2   
 
Rodadura   0.06 𝑚 × 20 𝑘𝑁/𝑚3  = 1.2 𝑘𝑁/𝑚2 
 

Bordillos   
0.25 𝑚×0.30 𝑚 × 18𝑚 × 24 𝑘𝑁

𝑚3×2(𝑁° 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠)

(18 𝑚×6𝑚)
 = 0.600 𝑘𝑁/𝑚2 

 
Barandas 0.2 𝑘𝑁/𝑚2 
 
Cargas muertas (tablero)  4.32 𝑘𝑁

𝑚2 +  1.2 𝑘𝑁
𝑚2 + 0.6 𝑘𝑁

𝑚2 + 0.2 𝑘𝑁
𝑚2 =  6.320𝑘𝑁/𝑚2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Resumen cálculo de cargas muertas - Tablero 
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Calculo del momento y cortante de carga muerta para las cargas muertas (sin rodadura) sobre la placa se 
realiza el cálculo por método directo a utilizando el programa Beam 2D   
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Figura 6 Grafica de Momento y Cortante para cargas Muertas 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 

 

Calculo del momento y cortante de carga muerta por asfalto 

Figura 7 Grafica de Momento y Cortante de carga muerta por asfalto 
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Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 

 

 

14.2. Cargas Vivas 

La carga de diseño utilizada es la CCP-14. 
 
Para calcular el momento por carga viva se utiliza el método de las franjas por ancho unitario, las cuales son 
perpendiculares a los elementos de apoyo. El momento calculado debido a la carga viva se divide por el 
ancho de franja determinado. Según CCP 14; sección 4.6.2.1.6, “las franjas se deben tratar como vigas 
continuas o como vigas simplemente apoyadas”.  La luz de cálculo es “la distancia centro a centro de los 
componentes de apoyo”. El eje del camión se desplaza transversalmente en la franja a fin de encontrar los 
valores máximos de momento; no se requiere investigar los efectos producidos por fatiga en placas apoyadas 
sobre vigas. 
 
El momento de carga viva se divide por un ancho de franja calculada a partir de la ecuación dada en la tabla 
4.6.2.1.3-1 del CCP 14, De igual manera el momento de carga viva por ancho unitario de tablero se puede 
calcular a partir de los resultados dados en la tabla A4-1 del CCP 14. 

 
Se toman los valores dados en la tabla.  Los valores incluyen el factor por presencia múltiple y la amplificación 
dinámica. 
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Momentos máximos de carga viva por unidad de ancho (N-mm/mm)   (Tomado de CCP 14 Tabla A4-1) 
 
Según la geometría se tiene que la distancia entre ejes para el cálculo de los momentos es de S=2000 mm y 
la distancia al borde de la viga desde su eje es de 200 mm; para este valor el momento positivo sin mayorar 
es 22780 N-mm. 
 
El momento positivo mayorado por el factor de carga es igual a 1,75*(22780) =39865 N-mm/mm. Valor que se 
toma para todos los vanos. De acuerdo a los factores de carga exigidos por cpp-14 
 
De igual forma se leen el valor para momento máximo negativo por carga viva. Para S=2000 y distancia al 
borde de 200 mm. En este caso, realizando una interpolación, el valor es de 18766 N-mm/mm. ( se tiene en 
cuenta el posible sobreespesor que se da constructivamente para el voladizo sobre las vigas de borde, o para 
la posible ampliación. 
 
El momento negativo mayorado por el factor de carga es igual a: 1.75*18766 = 32841 N-mm/mm. Valor para 
las vigas interiores. 
 
Como la distancia entre vigas centrales tiene un área aferente de carga similar a la viga exterior los valores de 
momentos y cortantes son similares. 
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14.3. Valores de Diseño 

 
De acuerdo a CCP 14 el momento último para el estado límite de resistencia I corresponde a la suma de los 
momentos máximos mayorados por los respectivos factores de carga; luego: 
 
Momento Negativo máximo mayorado para el tablero es: 1.25*4.5 = 5.63 kN-m 
Momento Positivo máximo mayorado para el tablero es:  1.25*0.6 = 0.75 kN-m  
Momento Negativo máximo mayorado para la rodadura es: 1.5*0.6 =0.90 kN-m  
Momento Positivo máximo mayorado para la rodadura es: 1.5*0.3 = 0.45 kN-m 
 
Momentos últimos: 
 
Momento positivo:  Mu+ = 0.75 + 0.45 + 39.86 = 41.06 kN-m 
Momento Negativo:  Mu- = 5.63 + 0.90 + 32.84 = 39.37 kN-m 
Cabe aclarar que aunque en el diseño del puente inicialmente solo se contempla la loza de concreto, para los 
cálculos estructurales se incluye una capa de rodadura, con el fin de prever una posible adicción de asfalto  o 
superficie de rodadura dentro de un proceso de mantenimiento o mejoramiento futuro a lo largo de la vida útil 
del puente.  

 

 

14.4. Diseño de los elementos estructurales de la placa 

El diseño a flexión normalmente está basado en la colocación de cuatro capas de acero. Se utiliza la teoría de 
la resistencia última para el diseño de estructuras de concreto con secciones rectangulares. 
 
Datos generales para el diseño a flexión: 
 
b  =  1000 mm        ancho de sección tomado por metro 
d  =   140 mm               Altura efectiva.  
f´c =  25 N/mm2               Resistencia a la compresión del concreto especificado 
fy  =   420 N/mm2              Resistencia del acero de refuerzo 
Mu+ = 41.06 kN-m             Momento mayorado para diseño 
Mu- = 39.37 kN-m Momento mayorado para diseño 
 
Con los valores anteriores se obtiene: 
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ρ+ =  0.0059     cuantía para momento positivo 

As+ = 0.0059*1000*140 = 826 mm2   Acero de refuerzo principal perpendicular al  
      Trafico. 
 

ρ- =  0.0057     cuantía para momento negativo 

As- = 0.0057*1000*140 = 798 mm2   Acero de refuerzo principal. 
 
Se selecciona como alternativa de diseño varillas #5 colocada cada 230 mm de forma perpendicular al tráfico. 
(Ubicadas en la parte inferior de la placa). (Área de la varilla #5 es de 198 mm2).  Para en refuerzo negativo 
se colocan #5 colocadas cada 240 mm. (Colocadas en la parte superior de la placa en dirección perpendicular 
al tráfico). 
 
Los demás refuerzos se calcular a continuación: 
 
El refuerzo secundario (armadura de distribución), se coloca en la parte inferior de la losa de manera 
perpendicular al refuerzo principal y se establece como un porcentaje del refuerzo principal. Según la sección 
9.7.3 del CCP 14, para el “Diseño Tradicional” recomienda los siguientes porcentajes para dichos aceros 
 

Armadura distribución con principal perpendicular al tráfico:        3840
√𝑆

≤ 67%   

Donde S es la longitud efectiva 
 
La armadura de distribución es: 
3840
√2000

≤ 67%      = 85.8% por tanto     As distribución = 553 mm2 /m     

 
Se colocan varillas #4 espaciadas cada 230 mm2 (área de una #4 es 127 mm2) 
 
Para las capas de acero superior se calcula de acuerdo a la sección 5.10.8 del CCP 14 para tener en cuenta 
los efectos de la retracción y temperatura.  Según las ecuaciones 5.10.8-1 y 5.10.8-2 del CCP14, se tiene: 
 

𝐴𝑠 ≥ 0.75𝑏ℎ
2(𝑏+ℎ)𝑓𝑦

= 0.75∗1000∗180
2(1000+180)420

 = 0.136 mm2/m  0.233 ≤ As ≤ 1.27    
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Se colocarán varillas #3 (con área de 71 mm2) cada 300 mm En la dirección paralela al tráfico. (espaciamiento 
de este acero es 71/0.233 = 304 mm). Este acero se ubicará en la parte superior de la losa. Se verifica que 
cumple con los valores de espaciamiento mínimo y máximo del refuerzo. Para el espaciamiento mínimo 45 
mm y el máximo 1.5 veces el espesor de la losa. Para lo cual en este caso se cumple. 
 
 

14.5. Diseño de la placa de aproximación 

 

En el diseño de la losa de aproximación se tiene en cuenta las cargas muertas y vivas con sus factores de 
carga dados en el CCP-14. Se diseña básicamente como losa apoyada sobre el terreno y su carga extrema. 
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DISEÑO PLACA DE APROXIMACION

Lmin          = 2.31 m

Lmin cal    = 3.00 m

e placa     = 0.2 m

Reacción men        = 0.720 ton

Pmax          = 7.5 m

M              = 2.25 ton-m

Mu            = 2.93 ton-m

f'c             = 3450 kg/cm2 fy    = 4200 kg/cm2

b              = 100 cm d     = 13 cm

A1= 0.72 B1= 6E+07
N1= 6E+07

Ro CAL = 0.00459 OK

Ø Mn = 1.2 MCR = 930389 kg-cm

N1= 6E+07

Ro MIN = 0.0147

Ro MAX = 0.2640 β1 = 0.85

Ro DIS = 0.0147

AS = 19.14 cm2 En # 4 6.6 cm
En # 5 10.3 cm

Armadura de retraccion = 3.6 cm2 1 # 4 cada 35 cm
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DISEÑO DEL ESTRIBO
o

PARAMETROS:

Luz  del puente: 18.00 m

Camión de diseño: CCP-14

Altura del estribo: 4.00 m

Ancho del estribo 6.00 m

Capacidad portante suelo: 3 Kg/cm2

Angulo del viento : 60 Grados

Angulo de fricción interna Ø : 30 Grados

Peso especifico del suelo : 1.8 Ton/m3

Coeficiente de fricción : 0.7

Aceleración Pico Aa : 0.2

Reacciones:

Reacción por carga muerta : 11.85 ton (por metro de estribo)

proveniente de la superestructura

Reacción por carga viva : 1.00 ton (por metro de estribo)  

proveniente de la superestructura

Numero de carriles : 2

Calculo del espesor del estribo:

H  = 0 m

espesor de apoyo N=30.5+0.25L+1.00H = 35 cm

Espesor del estribo ajustado = 0.5 m

Para el diseño del concreto reforzado:

f́ c= 210 Kg/cm2

fy= 4200 Kg/cm2

Peso especifico del concreto= 2.4 ton/m3

15. DISEÑO INFRAESTRUCTURA 
 

15.1.  Diseño de Estribos. 
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ESQUEMA GENERAL Y DIMENSIONES DE ESTRIBO

0.25
3.5 0.25

0.2

Caja>= 23.3 cm

3.40
4.00

2.02

2.25 0.25
0.85

0.50 0.6

6.00        A

1.5

3.60

ID F (Ton) Brazo (m) MA  (Ton-m)
1 5.18 1.800 9.33
2 2.42 1.100 2.67
3 0.83 1.475 1.22
4 0.18 1.433 0.26
5 0.91 1.475 1.34
6 12.96 2.725 35.32
7 Losa de aproximación= 0.72 1.725 1.24
8 Llave de cortante= 21.60 0.850 18.36

SUMA 44.81 69.74

 x 3.4  x  0.5 x  1.8   = 
2.25 x 3.2  x  1.8   = 

0.5

1.38

3.6 x 0.6  x  2.4   = 
0.5 x 2.02  x  2.4   = 
0.25 x 3.4  x  2.4  = 
 x 3.4  x  0.5 x 2.4   = 

1

2

3

4

5

6
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ANALISIS DEL EMPUJE (MONONOBE - OKABE)

DATOS:
δ = 20 Angulo de friccion entre el estribo y el suelo
i = 0 Angulo pendiente del relleno
β = 0.00 Pendiente de la cara del estribo con el suelo (grados)
Kh= 0.1
Kv= 0.05 < 0.55 OK
θ = 6.01 Grados
Ψ = 2.52

KAE  = 0.370
PAE = 5.06 Ton

0.26
Empuje estatico:

KA = 0.33
PA = 4.80 Ma  = 6.4

Resumen de fuerzas por empuje del suelo:

Fuerza P= 5.06 Ton
Momento M= 7.03 Ton - m

Momento por carga viva proveniente de la superestructura:

M cv = 1.10 Ton - m 

Momento por carga muerta proveniente de la superestructura:

M cm = 13.04 Ton - m 

Empuje Pasivo

Kp  = 3.00

Ep = 2

2
1 hK pγ
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COMBINACION 1:  RESITENCIA 1.  

Calculo de factores de seguridad (Volcamien to, deslizamiento, esfuerzo actuante sobre el suelo)

CHEQUEO DE ESTABILIDAD:

69.74
6.40

31.36
4.80

Capacidad portante:
X  = 1.41 m Fv= 44.81
e = 0.39 m OK

B/6 = 0.60

σ 1 = 4.43 ton/m2 < 30 OK

σ 2 = 20.46 ton/m2 < 30 OK

Con carga viva:

PA = 6.35 Ma  = 9.73

CHEQUEO DE ESTABILIDAD:

83.87
9.73

40.36
6.35

Capacidad portante:
X  = 1.29 m Fv= 57.66
e = 0.51 m OK

B/6 = 0.60

σ 1 = 2.29 ton/m2 < 36 OK

σ 2 = 29.74 ton/m2 < 36 OK

F SD = OK

F SV = OK10.90

6.53

F SV = 8.62 OK

F SD = 6.36 OK
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GRUPO I I   (CM+E+W)
Calculo de factores de seguridad (Volcamiento, deslizamiento, esfuerzo actuante sobre el suelo)

0.25

1.83

1.38

W long = 93 Kg/m2

Ancho total del estribo  = 6.00 m
Fw = 0.255 Ton
Mw = 0.902 Ton-m 2.62

CHEQUEO DE ESTABILIDAD:

82.77
7.93

39.66 "No. Colocar Llave"
5.32

Capacidad portante:
X  = 1.32 m Fv= 66.10
e = 0.48 m OK

B/6 = 0.60

σ 1 = 3.70 ton/m2 < 37.5 OK

σ 2 = 33.02 ton/m2 < 37.5 OK

2.25 0.85

1.72
3.70

17.71 22.02 26.10
30.41 33.02

d= 53 cm

0.2

F SV = 10.44

0.50

F SD = 7.46 OK

OK
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GRUPO I I I  (CM+CV+E+0.3W+WL+LF)

Carga de viento sobre la Carga viva.

WL long= 65 kg/ml

F WL = 0.098 Ton

M WL = 0.566 Ton-m

Fuerzas longitudinal.

Friccion:  0.05 CM

F FRICC = 0.59 Ton

M FRICC = 1.55 Ton - m

Frenado:  0.05 CV (cv como linea de carga equivalente)

w = 1.55 ton/m

F FREN = 0.33 ton 

M FREN = 1.93 ton-m

Final fuerzas longitudinales:

F LON = 0.46 ton 

M LON = 1.74 ton-m

CHEQUEO DE ESTABILIDAD:

Calculo de factores de seguridad (Volcamiento, deslizamiento, esfuerzo actuante sobre el suelo)

83.87

9.605

40.36

5.698

Capacidad portante:

X  = 1.29 m Fv= 57.66

e = 0.51 m OK

B/6 = 0.60

σ 1 = 2.35 ton/m2 < 37.5 OK

σ 2 = 29.68 ton/m2 < 37.5 OK

2.25 0.85

1.72
2.35

15.41 19.43 23.23
29.68

d= 53 cm

OK

F SD = 7.08 OK

0.50

F SV = 8.73
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COMBINACION:  EVENTO EXTREMO I  (DC+IL+IM+EQ)

Fuerza sismica:

Numero de luces (un)                      = 1
Clasificacion por importancia:Grupo = 2
Coeficiente de aceleracion FPGA         = 0.1
Coeficiente de Mod de respuesta R = 1.5
Categoria de compportamiento sismico = 1
Procedimiento de analisis sismico         = IMPORTANTE CCP-14

Fuerza EQ    = 1.19 ton
Momento MEQ = 3.10 ton-m

CHEQUEO DE ESTABILIDAD:

82.77
6.6

39.66 "NO COLOCAR LLAVE"
6.247

Capacidad portante:

X  = 1.34 m Fv= 56.66

e = 0.46 m OK

B/6 = 0.60

σ 1 = 3.78 ton/m2 < 39.9 OK

σ 2 = 27.69 ton/m2 < 39.9 OK

Diseño :

2.25 0.85

1.72
4.43 0.32

18.09 22.30 26.27
30.48 33.02

0.50

F SV = 12.51

F SD = 6.35 OK

OK
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Diseño Zarpa Delantera:

Mn = 12.22 ton-m
Mu= 15.89 ton-m

b= 100 cm
d= 53 cm

A1= 11.76 B1= 1061802000
N1= 1023739126

Ro CAL = 0.00152 OK

Ø Mn = 1.2 MCR = 2065891 kg-cm

N1= 1012026093

Ro MIN = 0.0020

Ro MAX = 0.0161 β1 = 0.85

Ro DIS = 0.0020

AS = 10.56 cm2 En # 4 12.0 cm
En # 5 18.8 cm
En # 6 27.0 cm
En # 7 36.7 cm
En # 8 47.9 cm

Chequeo por cortante:

Vn = 23.97 Ton
Vu = 31.17 Ton
vu= 5.88 Kg/cm2 OK

Ø vc = 6.53 Kg/cm2

Diseño zarpa trasera:

Mn = 8.07 ton-m
Mu= 10.48 ton-m

b= 100 cm
d= 53 cm

A1= 11.76 B1= 1061802000
N1= 1036838245

Ro CAL = 0.00100 OK

Ø Mn = 1.2 MCR = 2065891 kg-cm

N1= 1012026093

Ro MIN = 0.0020

Ro MAX = 0.0161 β1 = 0.85

Ro DIS = 0.0020

AS = 10.56 cm2 En # 4 12.0 cm
En # 5 18.8 cm
En # 6 27.0 cm
En # 7 36.7 cm
En # 8 47.9 cm

Chequeo por cortante:

Vn = 6.36 Ton
Vu = 8.27 Ton
vu= 1.56 Kg/cm2 OK

Ø vc = 6.53 Kg/cm2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

27 
 

DISEÑO DEL MURO DEL ESTRIBO

Para la base del MURO:

PE  = 5.06 ton
ME  = 7.03 ton-m

PEQ  = 1.19 ton
MEQ  = 3.10 ton-m

MBASE = 10.13 ton-m

MU = 11.89 ton-m

b= 100 cm
d= 73 cm

A1= 11.76 B1= 2014362000
N1= 1986189541

Ro CAL = 0.00059 OK

Ø Mn = 1.2 MCR = 1434646 kg-cm

N1= 1980317933

Ro MIN = 0.0007

Ro MAX = 0.0161 β1 = 0.85

Ro DIS = 0.0007

AS = 5.24 cm2 En # 4 24.2 cm
En # 5 37.8 cm
En # 6 54.4 cm
En # 7 74.0 cm
En # 8 96.5 cm

Chequeo por cortante:

Vn = 6.25 Ton
Vu = 7.77 Ton
vu= 1.73 Kg/cm2 OK

Ø vc = 6.53 Kg/cm2
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DISEÑO DE UNA PILA TIPO CAISSON

Cargas 
Cargas Muerta Superestructura 593 KN
Carga Viva superestructura 730 KN
Peso estribo area de influencia 310 KN

Carga total 1633 KN

Efecto sismico 0.28

Resistencia
f́ c = 21 MPa
Fy = 420 MPa
fc = 8.4 MPa
Esfuerzo admisible terreno = 350 KN/m2
angulo de friccion del suelo = 30
Coeficiente empuje activo  Ka = 0.33
Sobrecarga  w= 3 KN/m

Peso especificao de suelo   γ = 18 KN/m3

Geometria
Longitud de caisson  H= 6 m
Espesor del anillo 0.10 m
Longitud del Pilar  h = 5 m
Longitud de campana 1 m

w

h

H

Pb

0.30 m

Diseño del Pilar

Diametro del Pilar 0.50 m
Diametro asumido Dp = 1.2 m

Diametro de la Base  Db= 2.44 m

Calculo de Anillos

Presion de anillo a profundidad  Ph = 30.69 KN/m2

Esfuerzo de compresion   fc = 184.14 KN/m2
0.184 MPa

Usar  f́ c= 21 MPa

9.2 Diseño de Cimentación con caisson. 
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16. ANALISIS Y BORDILLOS 
 

Se toman cargas dadas en CPP-14 

 

17. ANALISIS Y DISEÑO DE VIGAS  
 

Teniendo en cuenta que el diseño y su sistema estructural consiste un un sistema de placa y vigas se realiza 
el diseño de las vigas con estructura metálica con las siguientes características: 

 

• Longitud de viga 18.00 m 
• Riostra de Borde sobre estribo 
• Riostra intermedia 
• Viga con conectores de cortante tipo canal 
• Carga de diseño del tablero a las vigas CPP-14 y Tándem  
• Deflexiones máximas L/1000  mostrados en la memorias de cálculo anexo  

 

 

  

Bordillos o Guardaruedas:

Los bordillos deben resistir una fuerza horizontal no menor de 750 Kgf/m aplicada en el extremo superior del 
bordillo a una altura de 25 cm arriba de la calzada si el bordillo tiene mas de 25 cm de alto.

b(cm) = 100
L(m) = 0.05
h(cm) = 0.3

Vu= 1.63 ton
Mu= 0.41 ton-m

vu= 0.54 Kg/cm2

Øvc= 7.12 Kg/cm2 > vu, OK

Colocar en los bordillos 3 # 4 arriba y abajo con estribos #4 cada 20 cm.

0.25 cm
750 kgf/m

L
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Figura 3. Esquema general de Puente. 

 

Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 

 

 

Figura 3. Detalle Esquema general de Puente. 
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Figura 3. Momento máximo combinación 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 
                                             

                                                    Figura 3. Momento máximo combinación 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Fuente: Consorcio Puentes Caquetá. 
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18. CANTIDADES DE OBRA Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION  

 
Para el cálculo de las cantidades se tienen en cuenta las secciones y dimensiones determinadas en 
el diseño y las calidades de los materiales propuestos, tomados a partir de los planos de diseño. 
Dichas cantidades se muestran en el anexo  
 

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
Se realiza el diseño de un puente vehicular tipo placa y viga (tablero en concreto sobre lámina 
colaborante). El espesor del tablero neto es de 0.18 m. (existe sobre espesor en la zona de la lámina 
colaborante). Las vigas de apoyo son metálicas de 1.20 m de altura vinculadas a la placa con 
conectores de cortante tipo canal 100. Las vigas se apoyarán sobre estribos quienes a su vez 
trasladan la fuerza al suelo a través de caisson de 1.20 de diámetro para garantizar la estabilidad 
debido a los efectos de socavación. 
 
Se recomienda para el proceso constructivo seguir de manera fiel los diseños presentados. Los 
cambios que pudieran presentarse deben ser consultados al diseñador para realizar los respectivos 
ajustes. Finalizada la obra el constructor propondrá y entregará el manual de mantenimiento.  
 

Especialista Diseñador 

NOMBRE JULIO TORRES SUAREZ 

FIRMA 

 

MAT: 25202-45144 CND 
FECHA ENERO 2018 

Supervisión 

NOMBRE MEDARDO VÉLEZ SÁNCHEZ 

FIRMA   

MAT: 25202-02263 CND   
FECHA ENERO 2018 

BILIOGRAFIA  

 
NORMA COLOMBIANA DE DISEÑO DE PUENTES – LRFD – CCP 14   -   INVIAS   - AIS 



PUNTO NORTE ESTE COTA DESCRIP

1 638.466.057 920.637.687 238.997 TER

2 638.462.307 920.621.006 238.834 TER

3 638.458.524 920.604.174 238.715 TER

4 638.455.011 920.588.544 238.719 TER

5 638.451.295 920572.01 238.151 B R

6 638.450.747 920.569.575 236.688 B A

7 638.450.468 920.568.334 236.255 FONDO

8 638.450.155 920.566.941 235.752 E CANO

9 638.449.805 920.565.384 235.374 FONDO

10 638.449.762 920.565.193 236.678 B A

11 638.449.439 920.563.754 237.946 B R

12 638.447.284 920.554.166 237.712 TER

13 638.445.605 920.546.695 238.467 TER

14 638.443.737 920.538.385 237.792 B R

15 638.443.317 920.536.517 236.604 B A

16 638.443.088 920.535.497 236.015 FONDO

17 638.442.562 920.533.157 236.082 E CANO

18 638.441.893 920.530.184 236.155 FONDO

19 638.441.441 920.528.172 236.633 B A

20 638.440.873 920.525.642 238.009 B R

21 638437.66 920.511.347 238.537 E CANO

22 638.434.256 920.496.205 238.3 B R

23 638.433.817 920494.25 236.573 B A

24 638.433.499 920.492.837 235.983 FONDO

25 638.432.889 920.490.121 235.639 E CANO

26 638.432.314 920.487.564 235.883 FONDO

27 638.432.227 920.487.176 236.548 B A

28 638.431.994 920.486.143 238.559 B R

29 638.430.196 920.478.143 240.468 TER

30 638.428.381 920.469.661 243.454 TER

31 638.426.062 920459.75 247.72 TER

32 638.424.151 920.451.248 249.971 TER

33 638421.85 920.441.009 250.144 TER

34 638.387.175 920.562.498 238.261 TER

35 638.384.478 920.564.566 238.231 TER

36 638.384.452 920.564.586 238.23 TER

37 638.393.559 920.557.601 238.319 TER

38 638.402.658 920.550.621 238.33 TER

39 638.412.228 920543.28 238.502 TER

40 638.422.553 920535.36 238.624 TER

41 638.432.895 920.527.426 238.612 TER

42 638.439.155 920.522.624 238.173 B R

43 638.443.044 920.519.641 236.606 B A

44 638.444.156 920.518.788 236.131 FONDO

45 638.446.103 920.517.294 236.184 E CANO

46 638.448.179 920.515.702 236.086 FONDO

47 638.448.488 920.515.464 236.577 B A

48 638.449.451 920.514.726 238.307 B R

CARTERA COORDENADAS 



49 638.457.113 920.508.848 238.603 TER

50 638.460.989 920.505.875 238.764 TER

51 638.464.715 920.503.017 240.017 TER

52 638.467.244 920.501.077 240.682 TER

53 638.473.155 920.496.542 242.582 TER

54 638.476.008 920.494.354 243.875 TER

55 638.199.323 920.636.547 237.818 TER

56 638.196.252 920.622.889 237.87 TER

57 638.192.837 920.607.698 237.851 TER

58 638190.86 920.598.908 237.82 B BOSQ

59 638.190.058 920595.34 237.649 B LAGUNA

60 638.188.261 920.587.347 237.568 B LAGUNA

61 638.185.447 920.574.836 237.414 TER

62 638.183.369 920.565.595 237.689 TER

63 638.180.724 920.553.829 237.684 TER

64 638.179.824 920.549.828 237.697 B R

65 638.179.498 920.548.375 235.981 B A

66 638.179.167 920.546.907 235.596 FONDO

67 638.178.763 920.545.108 235.092 E CANO

68 638.178.331 920.543.185 234.861 FONDO

69 638.178.207 920.542.634 236.013 B A

70 638.177.679 920.540.286 237.998 B R

71 638.174.426 920.525.818 237.882 TER

72 638.172.062 920.515.307 238.172 TER

73 638170.45 920.508.138 239.975 TER

74 638.167.632 920.495.607 240.751 TER

75 638.164.963 920.483.733 241.404 TER

76 638.157.984 920.629.565 237.541 TER

77 638.165.978 920.615.318 237.843 TER

78 638.173.829 920.601.326 237.946 B LAGUNA

79 638.177.929 920.594.019 237.535 B LAGUNA

80 638.181.926 920.586.896 238.003 TER

81 638.185.085 920.581.265 237.493 B R

82 638.188.407 920.574.667 235.924 B A

83 638.189.055 920.573.261 235.459 FONDO

84 638.190.017 920.571.298 235.413 FONDO

85 638.191.036 920.569.152 234.996 E CANO

86 638.192.931 920.565.181 235.307 FONDO

87 638194.54 920.561.798 235.616 FONDO

88 638.194.768 920.561.317 236.011 B A

89 638.196.308 920.558.076 237.881 B R

90 638.201.512 920.547.132 238.078 TER

91 638.208.546 920.532.337 238.582 TER

92 638.210.041 920.529.192 239.007 CERCA

93 638.214.068 920.520.721 239.449 B VIA

94 638.216.587 920.515.424 239.424 B VIA

95 638.220.221 920507.78 239.433 CERCA

96 638214.93 920.518.908 239.567 EJE VIA

97 638.139.073 920.622.426 237.491 TER

98 638147.27 920.607.818 238.087 TER



99 638154.1 920.595.646 237.866 TER

100 638.157.751 920.589.139 237.715 B LAGUNA

101 638.162.571 920.580.548 237.649 B LAGUNA

102 638.165.959 920.574.511 237.704 TER

103 638.173.789 920.560.555 237.707 TER

104 638.177.806 920.553.397 237.63 TER

105 638.179.865 920.549.726 237.738 B R

106 638180.34 920548.88 235.968 B A

107 638.181.177 920.547.388 235.554 FONDO

108 638.182.076 920.545.787 235.481 E CANO

109 638.182.982 920.544.171 235.395 FONDO

110 638.183.356 920.543.504 235.972 B A

111 638.183.831 920.542.659 237.96 B R

112 638.188.621 920.534.121 238.289 B BOSQ

113 638.196.097 920.520.798 238.86 TER

114 638.202.793 920.508.865 239.738 TER

115 638.204.754 920.505.369 239.963 CERCA

116 638.208.287 920.499.073 240.402 B VIA

117 638.211.838 920.492.743 240.557 B VIA

118 638.210.064 920.495.906 240.548 EJE VIA

119 638.252.547 920.591.261 238.341 B VIA

120 638.248.791 920.591.453 238.339 B VIA

121 638251.03 920.591.315 238.499 EJE VIA

122 638.251.093 920.597.604 238.453 EJE VIA

123 638249.27 920597.6 238.411 B VIA

124 638.252.793 920.597.539 238.376 B VIA

125 638.252.104 920.604.437 238.494 B VIA

126 638.248.576 920603.79 238.454 B VIA

127 638.250.637 920.603.979 238.538 EJE VIA

128 638.249.006 920.610.381 238.694 EJE VIA

129 638.247.257 920.609.996 238.583 B VIA

130 638.251.117 920.610.828 238.678 B VIA

131 638.249.629 920.616.993 238.861 B VIA

132 638.246.062 920.615.926 238.747 B VIA

133 638248.04 920.616.454 238.937 EJE VIA

134 638.246.232 920.622.462 239.231 EJE VIA

135 638.248.068 920.623.069 239.187 B VIA

136 638.244.501 920.621.941 239.218 B VIA

137 638.242.851 920.627.386 239.345 B VIA

138 638.246.608 920.628.341 239.383 B VIA

139 638.245.016 920.627.631 239.408 EJE VIA

140 638.255.314 920.629.022 237.834 CERCA

141 638.243.254 920.604.192 238.251 B BOSQ

142 638.245.973 920.603.241 238.132 TER

143 638244.35 920.608.865 238.3 TER

144 638.243.869 920614.39 238.505 TER

145 638.245.985 920.596.508 238.032 TER

146 638245.08 920589.9 237.912 TER

147 638.243.481 920.583.071 237.897 TER

148 638.242.047 920.577.355 238.02 TER



149 638.243.466 920.583.134 237.897 TER

150 638.240.669 920.572.646 238.152 TER

151 638.247.395 920.560.194 238.155 B BOSQ

152 638.256.801 920.556.559 237.916 B BOSQ

153 638.267.216 920.550.751 238.128 B BOSQ

154 638.275.531 920546.6 238.353 GUADUA

155 638.283.979 920.543.768 238.227 GUADUA

156 638.296.608 920.544.791 238.222 B BOSQ

157 638.289.998 920.547.446 238.156 TER

158 638.283.351 920.550.152 238.149 TER

159 638.276.257 920.553.171 238.192 TER

160 638.268.419 920.556.383 238.01 TER

161 638.260.627 920.559.586 237.722 TER

162 638.252.881 920.562.552 237.713 TER

163 638.247.498 920.564.706 238.111 TER

164 638.249.935 920.570.309 238.135 TER

165 638255.82 920568.08 237.844 TER

166 638.261.059 920.565.866 237.954 TER

167 638.267.446 920.564.176 237.789 TER

168 638.273.655 920561.83 238.103 TER

169 638.279.524 920.559.256 238.039 TER

170 638.284.698 920557.84 237.848 TER

171 638.290.811 920.556.025 238.024 TER

172 638.295.804 920554.99 238.139 TER

173 638.297.371 920.562.653 238.182 TER

174 638.291.591 920.565.437 238.038 TER

175 638.285.484 920.567.389 238.043 TER

176 638.278.711 920.569.308 238.272 TER

177 638.272.188 920.570.982 238.132 TER

178 638.266.791 920.573.444 237.99 TER

179 638.260.984 920.575.303 238.176 TER

180 638.255.824 920.576.734 237.811 TER

181 638252.96 920.577.766 238.363 TER

182 638.264.669 920.572.367 237.429 HUMEDAL

183 638.260.256 920.570.765 237.385 HUMEDAL

184 638.259.633 920.568.154 237.399 HUMEDAL

185 638.264.018 920.566.318 237.368 HUMEDAL

186 638.268.924 920.564.667 237.365 HUMEDAL

187 638.272.822 920.563.575 237.372 HUMEDAL

188 638.278.192 920.560.846 237.523 HUMEDAL

189 638.283.732 920559.53 237.312 HUMEDAL

190 638286.86 920.560.712 237.392 HUMEDAL

191 638.288.234 920.564.948 237.341 HUMEDAL

192 638.286.647 920.566.417 237.403 HUMEDAL

193 638.282.877 920.565.886 237.454 HUMEDAL

194 638279.44 920.566.382 237.461 HUMEDAL

195 638.275.485 920.567.384 237.446 HUMEDAL

196 638.270.858 920.569.656 237.45 HUMEDAL

197 638.266.663 920.571.842 237.44 HUMEDAL

198 638256.38 920.583.695 237.901 TER



199 638.259.947 920.582.596 238.07 TER

200 638264.22 920.582.165 238.043 TER

201 638.270.952 920579.63 238.168 TER

202 638.277.423 920.576.717 237.88 TER

203 638.285.193 920574.77 238.037 TER

204 638.292.362 920.573.388 238.135 TER

205 638.299.584 920.571.678 238.083 TER

206 638.301.223 920.577.068 238.285 TER

207 638.303.606 920.582.908 238.213 TER

208 638.296.851 920.585.342 238.232 TER

209 638.288.222 920.581.747 238.21 TER

210 638.289.969 920.587.486 238.126 TER

211 638.284.071 920.589.101 238.143 TER

212 638.281.595 920.583.753 238.213 TER

213 638.275.372 920.585.729 237.927 TER

214 638.277.549 920.591.912 237.986 TER

215 638.270.897 920.594.269 237.861 TER

216 638.269.233 920.588.186 237.663 TER

217 638.263.563 920.589.449 238.13 TER

218 638.265.524 920.596.009 237.885 TER

219 638.259.022 920.597.871 237.866 TER

220 638.256.209 920.598.727 238.015 TER

221 638.256.895 920.594.484 237.955 TER

222 638.256.968 920.591.023 237.858 TER

223 638.255.895 920609.84 237.827 HUMEDAL

224 638.260.802 920.608.803 237.847 HUMEDAL

225 638.265.082 920608.79 237.759 HUMEDAL

226 638.269.999 920.610.254 237.892 HUMEDAL

227 638275.17 920.608.579 237.861 HUMEDAL

228 638.279.225 920604.45 237.937 HUMEDAL

229 638281.58 920.598.699 237.89 HUMEDAL

230 638.283.945 920.594.727 237.893 HUMEDAL

231 638.287.178 920.593.611 237.877 HUMEDAL

232 638.288.838 920.595.662 237.957 HUMEDAL

233 638.305.356 920.586.584 238.068 TER

234 638.307.352 920.592.884 238.014 TER

235 638.302.195 920.594.262 238.056 TER

236 638.299.368 920588.39 238.258 TER

237 638293.15 920.591.735 238.157 TER

238 638.294.114 920.598.349 238.071 TER

239 638289.64 920.601.083 238.12 TER

240 638.289.979 920.595.588 238.053 TER

241 638.279.365 920.597.938 238.084 TER

242 638.277.748 920.603.914 238.193 TER

243 638.275.015 920599.03 237.913 TER

244 638.269.647 920.601.522 237.796 TER

245 638.271.196 920.606.577 238.04 TER

246 638266.26 920.606.338 237.886 TER

247 638.264.525 920.601.836 237.791 TER

248 638.259.469 920.604.597 237.85 TER



249 638.259.486 920.607.679 237.903 TER

250 638.255.737 920.604.893 237.923 TER

251 638.255.659 920.607.933 237.924 TER

252 638.255.757 920.614.105 237.844 HUMEDAL

253 638255.78 920.618.407 237.745 HUMEDAL

254 638.255.599 920.622.994 237.821 HUMEDAL

255 638.255.628 920.625.751 237.846 HUMEDAL

256 638.255.802 920.629.478 237.88 HUMEDAL

257 638.260.618 920.627.186 237.805 HUMEDAL

258 638265.22 920.625.641 237.953 HUMEDAL

259 638.269.761 920623.59 237.836 HUMEDAL

260 638273.93 920.618.751 237.853 HUMEDAL

261 638279.6 920.614.784 238.012 HUMEDAL

262 638.284.812 920.611.245 238.002 HUMEDAL

263 638.288.173 920.606.645 237.93 HUMEDAL

264 638.288.525 920.601.946 237.952 HUMEDAL

265 638.293.869 920.603.348 238.021 TER

266 638.300.082 920.600.382 237.989 TER

267 638.308.748 920.597.225 237.961 TER

268 638.310.934 920602.14 237.944 TER

269 638.311.429 920.605.571 237.885 TER

270 638.305.723 920.607.461 237.845 TER

271 638.302.339 920.603.411 237.922 TER

272 638.296.799 920.606.058 238.008 TER

273 638.299.039 920.609.621 237.827 TER

274 638.292.445 920.612.793 237.952 TER

275 638.289.353 920.609.665 238.066 TER

276 638.284.671 920.613.815 237.978 TER

277 638.287.097 920.616.924 237.88 TER

278 638281.22 920.621.367 237.93 TER

279 638.278.905 920.618.077 237.969 TER

280 638.272.747 920.623.574 238.013 TER

281 638.274.084 920.627.115 237.996 TER

282 638268.32 920.631.231 238.04 TER

283 638.266.437 920.627.414 238.054 TER

284 638.260.332 920.630.964 237.901 TER

285 638.261.298 920.638.072 237.998 TER

286 638.256.006 920.634.748 237.953 TER

287 638.255.556 920.641.196 238.124 CERCA

288 638.251.452 920.625.789 237.929 TER

289 638.252.956 920.619.272 238.041 TER

290 638.253.151 920.613.147 238.265 TER

291 638.253.579 920.606.651 238.498 TER

292 638.254.024 920.600.459 238.329 TER

293 638.254.014 920.593.103 238.265 TER

294 638.253.614 920.586.162 238.411 TER

295 638.252.602 920.580.379 238.464 TER

296 638249.69 920.574.139 238.39 TER

297 638.246.791 920.568.819 238.366 TER

298 638.261.169 920.547.259 238.225 TER



299 638.266.003 920.541.745 238.263 TER

300 638.269.325 920538.63 238.3 GUADUA

301 638.259.913 920.522.666 238.157 TER

302 638.257.298 920.530.454 237.881 TER

303 638.250.499 920.525.484 237.552 B R

304 638.248.168 920.531.361 237.482 B R

305 638.251.295 920.537.306 237.3 B R

306 638.253.273 920.540.657 237.501 B R

307 638.254.781 920.546.504 237.729 B R

308 638255.74 920.553.975 237.874 B R

309 638.252.036 920.557.273 237.801 B R

310 638.244.658 920.558.166 238.193 B R

311 638228.07 920.522.441 238.744 TER

312 638.224.971 920.517.187 238.683 TER

313 638.231.566 920.518.595 238.196 TER

314 638.229.526 920.513.798 238.548 TER

315 638.236.013 920.509.672 238.412 TER

316 638.240.589 920.514.329 238.115 TER

317 638245.35 920.509.784 238.364 TER

318 638242.18 920.506.109 238.356 TER

319 638.247.724 920.500.139 238.355 TER

320 638.249.804 920.503.871 238.369 TER

321 638.255.725 920.498.924 238.249 TER

322 638254.29 920.494.981 238.298 TER

323 638260.45 920.494.368 238.25 B BOSQ

324 638.258.463 920.490.635 238.323 TER

325 638.255.126 920.487.124 238.875 TER

326 638.249.676 920.490.318 238.405 TER

327 638.248.035 920.487.762 238.728 TER

328 638.250.885 920.493.286 238.373 TER

329 638.245.941 920.497.088 238.428 TER

330 638.242.517 920.494.321 238.559 TER

331 638.239.925 920.490.811 238.834 TER

332 638.233.873 920.493.262 239.184 TER

333 638.236.541 920.497.832 238.834 TER

334 638.238.739 920.502.391 238.504 TER

335 638233.85 920.506.236 238.677 TER

336 638.230.668 920.501.829 238.881 TER

337 638228.83 920.497.742 239.094 TER

338 638.226.764 920.494.486 239.676 TER

339 638.223.369 920.491.123 240.582 TER

340 638.221.721 920.495.554 240.128 TER

341 638.223.855 920499.06 239.319 TER

342 638220.93 920498.29 240.113 TER

343 638.221.757 920.502.249 239.321 TER

344 638.220.222 920.504.405 239.713 TER

345 638.221.126 920.508.349 239.232 TER

346 638.225.231 920.506.466 238.971 TER

347 638.229.066 920.504.902 238.916 TER

348 638.230.607 920.509.079 238.739 TER



349 638.226.228 920.511.592 238.783 TER

350 638223 920.513.207 239.041 TER

351 638.220.605 920.508.155 239.36 CERCA

352 638.219.728 920.501.756 240.031 CERCA

353 638.226.704 920.485.734 241.381 TER

354 638.225.808 920.480.377 242.282 CERCA

355 638.224.546 920.473.338 242.988 TER

356 638.224.606 920.487.486 241.126 TER

357 638.229.786 920.477.649 242.393 TER

358 638.233.524 920.476.403 242.743 TER

359 638.234.435 920.483.094 241.708 TER

360 638.240.018 920.482.163 241.349 TER

361 638250.4 920.483.191 240.121 TER

362 638.254.936 920.480.991 240.645 TER

363 638.253.233 920.477.591 241.586 TER

364 638.247.153 920.475.459 242.431 TER

365 638.245.163 920.461.076 245.036 TER

366 638.241.175 920.466.136 244.675 TER

367 638.237.199 920.469.726 243.958 TER

368 638.237.437 920.473.415 243.203 TER

369 638.233.683 920.478.482 242.688 TER

370 638.230.364 920.473.328 243.173 TER

371 638.226.354 920.474.323 242.871 TER

372 638.221.497 920.474.706 242.767 TER

373 638.219.739 920.479.407 241.993 TER

374 638.223.557 920481.25 241.801 TER

375 638.221.764 920.487.552 241.18 TER

376 638.217.428 920.486.409 241.301 TER

377 638219.83 920.492.129 241.013 TER

378 638.215.199 920491.27 240.679 TER

379 638215.55 920.497.638 240.183 TER

380 638.218.007 920.498.236 240.683 TER

381 638.216.381 920.502.272 239.959 TER

382 638.217.867 920.508.937 239.686 TER

383 638.219.791 920.514.485 239.544 TER

384 638.221.813 920.518.972 239.06 TER

385 638.214.221 920.544.886 238.221 TER

386 638.208.583 920.547.627 238.232 TER

387 638.202.891 920.551.358 238.135 TER

388 638.198.368 920.554.968 238.015 TER

389 638.195.871 920.547.923 237.963 TER

390 638.198.585 920.544.446 238.178 B BOSQ

391 638.203.533 920.540.307 238.282 TER

392 638.208.658 920.538.189 238.466 TER

393 638.211.838 920.536.695 238.516 TER

394 638.210.132 920.530.428 238.851 TER

395 638203.98 920533.34 238.596 TER

396 638.198.184 920.535.964 238.534 TER

397 638.192.349 920539.26 238.109 B BOSQ

398 638.188.632 920.534.376 238.306 B BOSQ



399 638.193.639 920.530.948 238.637 TER

400 638199.35 920.528.091 238.72 TER

401 638.204.728 920525.21 238.864 TER

402 638.208.202 920523.59 238.995 TER

403 638.206.876 920517.6 239.427 CERCA

404 638.199.813 920.520.244 239.031 TER

405 638.192.617 920.523.925 238.704 TER

406 638.186.917 920.526.865 238.45 TER

407 638181.31 920.529.536 238.222 TER

408 638.174.759 920526.94 237.947 TER

409 638.171.532 920.521.453 237.916 TER

410 638.169.777 920519.05 237.846 TER

411 638.173.412 920.514.535 238.466 TER

412 638.180.014 920.518.426 237.969 TER

413 638.184.096 920.520.637 238.181 TER

414 638.188.306 920.519.315 239.368 TER

415 638.184.673 920.515.165 239.576 TER

416 638180.31 920.513.682 239.604 TER

417 638.180.925 920.509.868 240.026 TER

418 638.174.724 920.510.677 239.816 TER

419 638.169.238 920.509.719 239.921 TER

420 638.172.239 920.506.022 240.212 TER

421 638.175.212 920.502.196 240.386 TER

422 638.177.848 920.505.778 240.239 TER

423 638.183.134 920.502.527 240.417 TER

424 638185.45 920.506.531 240.207 TER

425 638.188.294 920.512.046 239.894 TER

426 638.191.309 920.516.973 239.203 TER

427 638.197.197 920.515.951 239.105 TER

428 638.202.624 920.515.002 239.408 TER

429 638.206.138 920514.21 239.716 TER

430 638.204.759 920.507.679 240.023 TER

431 638199.14 920.508.878 239.553 TER

432 638.193.239 920.509.155 239.383 TER

433 638.189.543 920.509.531 239.991 TER

434 638.188.516 920.505.323 240.23 TER

435 638.186.523 920.500.493 240.671 TER

436 638.192.086 920.498.469 240.643 TER

437 638.194.474 920.504.333 239.712 TER

438 638200.16 920.502.039 240.114 TER

439 638203.61 920.500.961 240.54 TER

440 638.197.717 920497.17 240.277 TER

441 638.202.912 920.494.062 241.084 TER

442 638203.12 920.496.997 240.874 CERCA

443 638203.17 920.488.426 241.543 CERCA

444 638.200.915 920.489.723 241.404 TER

445 638195.46 920.491.905 241.115 TER

446 638.189.593 920.493.809 240.893 TER

447 638.183.517 920.496.599 240.834 TER

448 638.178.751 920.498.611 240.613 TER



449 638.205.181 920.488.491 241.244 TER

450 638204.95 920.494.211 241.165 TER

451 638.205.324 920.501.086 240.504 TER

452 638.206.697 920.507.062 240.11 TER

453 638208.22 920.512.734 239.942 TER

454 638.211.541 920.520.741 239.532 TER

455 638.208.944 920.521.387 239.379 TER

456 638.210.546 920.527.567 239.259 TER

457 638213.97 920.526.924 239.233 TER

458 638211.6 920533.09 238.724 TER

459 638.215.083 920.531.771 238.686 TER

460 638.212.878 920.536.993 237.918 TER

461 638.216.214 920536.45 237.874 TER

462 638.217.712 920.536.019 238.872 TER

463 638.217.977 920.540.488 238.605 TER

464 638.221.313 920.539.243 239.129 TER

465 638.223.319 920.540.664 239.106 TER

466 638221.42 920.543.835 238.283 TER

467 638.225.451 920.545.181 239.105 TER

468 638.214.055 920.522.427 239.304 CAMINO

469 638.209.603 920.522.494 239.277 CAMINO

470 638.212.794 920.517.063 239.624 B VIA

471 638.216.451 920.515.586 239.501 B VIA

472 638.214.231 920.516.404 239.705 EJE VIA

473 638.212.536 920.510.581 239.904 EJE VIA

474 638.210.682 920.510.841 239.825 B VIA

475 638.214.503 920.509.471 239.768 B VIA

476 638.212.727 920.503.295 240.068 B VIA

477 638.208.834 920.503.849 240.203 B VIA

478 638.210.898 920.503.487 240.181 B VIA

479 638.209.985 920.497.579 240.513 B VIA

480 638.212.069 920.497.226 240.337 B VIA

481 638.208.141 920.497.723 240.485 B VIA

482 638.207.886 920.491.774 240.916 B VIA

483 638.209.587 920.491.937 240.875 EJE VIA

484 638.211.691 920.492.193 240.666 B VIA

485 638.212.475 920.487.486 240.946 B VIA

486 638.208.234 920.486.547 241.353 B VIA

487 638.210.164 920.487.063 241.082 EJE VIA

488 638208 920.486.118 241.496 ALCANTARI

489 638.207.743 920.487.751 241.415 ALCANTARI

490 638213.04 920.488.729 241.154 ALCANTARI

491 638.213.439 920.487.254 241.194 ALCANTARI

492 638.211.835 920.482.011 241.613 EJE VIA

493 638213.43 920.482.812 241.345 EJE VIA

494 638.210.022 920.481.087 241.711 EJE VIA

495 638.212.743 920.475.509 242.204 EJE VIA

496 638.215.697 920.477.106 241.793 EJE VIA

497 638.214.096 920.476.317 242.082 EJE VIA

498 638.214.636 920.470.881 242.53 VIA



499 638.216.169 920.471.821 242.494 VIA

500 638.217.549 920.472.539 242.343 VIA

501 638.219.402 920.467.829 242.98 VIA

502 638.217.877 920.467.233 243.02 VIA

503 638.216.429 920.466.463 243.024 VIA

504 638.219.372 920.460.618 243.788 VIA

505 638220.69 920.461.538 243.809 VIA

506 638.222.051 920.462.327 243.758 VIA

507 638.224.451 920.456.771 244.633 VIA

508 638.223.072 920.456.209 244.646 VIA

509 638.221.643 920.455.513 244.579 VIA

510 638.224.027 920.450.274 245.274 VIA

511 638.225.531 920.450.979 245.516 VIA

512 638226.82 920.451.733 245.413 VIA

513 638.229.332 920.446.241 246.173 VIA

514 638.227.847 920.445.631 246.148 VIA

515 638.226.178 920.444.991 246.016 VIA

516 638.228.451 920.439.296 246.821 VIA

517 638.230.211 920.440.105 246.856 VIA

518 638.231.723 920.440.903 246.83 VIA

519 638.233.746 920.435.259 247.456 VIA

520 638.232.052 920.434.753 247.545 VIA

521 638230.36 920.434.071 247.559 VIA

522 638.232.121 920.427.734 248.223 VIA

523 638.234.092 920.428.519 248.34 VIA

524 638.235.785 920.428.964 248.257 VIA

525 638.237.257 920.423.131 248.866 VIA

526 638235.4 920.422.723 248.892 VIA

527 638.233.707 920.422.279 248.758 VIA

528 638.235.097 920.415.833 249.351 VIA

529 638.236.823 920416.52 249.507 VIA

530 638.238.493 920.417.011 249.553 VIA

531 638.239.734 920.410.857 250.185 VIA

532 638.238.071 920.410.548 250.112 VIA

533 638.236.275 920.410.196 249.931 VIA

534 638.237.486 920404.27 250.473 VIA

535 638.239.209 920.404.755 250.752 VIA

536 638.240.782 920.405.214 250.828 VIA

537 638.242.051 920.398.622 251.52 VIA

538 638.240.538 920398.42 251.481 VIA

539 638.238.688 920.397.877 251.449 VIA

540 638.240.066 920.391.765 252.18 VIA

541 638.241.742 920.392.291 252.178 VIA

542 638.243.327 920.392.883 252.191 VIA

543 638.244.686 920386.58 253.019 VIA

544 638.243.016 920386.32 252.985 VIA

545 638.241.182 920.385.877 253.023 VIA

546 638.242.926 920.379.316 253.686 VIA

547 638.244.498 920379.78 253.842 VIA

548 638.245.986 920.380.166 253.785 VIA



549 638.246.893 920.374.647 254.488 VIA

550 638.245.164 920.374.623 254.356 VIA

551 638.243.589 920.374.409 254.172 VIA

552 638.244.471 920370.06 254.758 VIA

553 638.245.965 920.370.544 254.897 VIA

554 638.247.892 920.370.727 254.865 VIA

555 638.228.663 920.420.868 250.263 CERCA

556 638.249.092 920.393.744 253.235 CERCA

557 638.252.429 920.379.828 254.301 CERCA

558 638.253.204 920372.2 254.482 CERCA

559 638.253.174 920.364.108 255.353 CERCA

560 638.237.552 920.377.999 256.109 CERCA

561 638.243.744 920.369.643 254.853 ALCANTARI

562 638.243.919 920.368.051 254.964 ALCANTARI

563 638249.28 920.368.384 255.002 ALCANTARI

564 638.249.206 920.370.023 254.828 ALCANTARI

565 638.248.755 920.365.783 255.17 VIA

566 638.246.575 920.365.375 255.264 VIA

567 638.244.617 920.365.108 255.09 VIA

568 638.244.645 920.358.314 255.516 VIA

569 638.246.522 920.358.058 255.761 VIA

570 638.248.334 920.357.876 255.717 VIA

571 638.248.053 920.351.375 256.054 VIA

572 638.246.024 920.351.291 256.14 VIA

573 638.244.266 920.351.097 255.99 VIA

574 638.243.876 920.344.864 256.381 VIA

575 638.245.844 920.344.837 256.514 VIA

576 638247.7 920.344.903 256.388 VIA

577 638.247.044 920.338.733 256.792 VIA

578 638.245.083 920.339.135 256.861 VIA

579 638.243.158 920.339.279 256.783 VIA

580 638.242.894 920.333.049 257.195 VIA

581 638.244.878 920.333.261 257.255 VIA

582 638.246.778 920.333.282 257.21 VIA

583 638.246.318 920.327.193 257.505 VIA

584 638.244.459 920327.24 257.539 VIA

585 638.242.644 920.327.254 257.48 VIA

586 638.242.595 920.321.125 257.579 VIA

587 638.244.626 920.321.261 257.627 VIA

588 638.246.414 920.321.415 257.609 VIA

589 638.246.622 920.315.074 257.57 VIA

590 638244.63 920.315.037 257.659 VIA

591 638.242.356 920.314.885 257.537 VIA

592 638243.09 920.308.293 257.563 VIA

593 638.244.988 920.308.675 257.654 VIA

594 638.247.035 920.308.935 257.575 VIA

595 638.247.634 920.302.671 257.557 VIA

596 638.245.639 920.302.691 257.638 VIA

597 638.243.828 920.302.565 257.53 VIA

598 638.244.597 920.296.876 257.579 VIA



599 638.246.468 920.297.202 257.601 VIA

600 638.248.447 920.297.597 257.533 VIA

601 638.249.242 920.291.623 257.632 VIA

602 638247.39 920.291.366 257.683 VIA

603 638.245.507 920.290.979 257.655 VIA

604 638.247.032 920.285.251 257.75 VIA

605 638.248.872 920.285.895 257.811 VIA

606 638.250.332 920.286.357 257.759 VIA

607 638.252.388 920.280.219 257.893 VIA

608 638250.36 920.280.047 257.997 VIA

609 638.248.601 920.279.588 257.873 VIA

610 638.250.654 920273.1 258.007 VIA

611 638.252.695 920.273.861 258.116 VIA

612 638.254.391 920274.51 258.015 VIA

613 638256.38 920.269.492 258.021 VIA

614 638.254.267 920.268.759 258.138 VIA

615 638.252.247 920.268.024 258.038 VIA

616 638.254.446 920.262.307 258.03 VIA

617 638.256.549 920.263.242 258.017 VIA

618 638.258.535 920264.06 257.951 VIA

619 638.260.482 920.258.417 257.876 VIA

620 638.258.539 920.258.175 257.943 VIA

621 638.256.612 920.257.522 257.884 VIA

622 638258.63 920.251.933 257.896 VIA

623 638260.36 920.252.643 257.888 VIA

624 638.262.163 920253.32 257.747 VIA

625 638.264.304 920.246.926 257.673 VIA

626 638.262.468 920.246.266 257.807 VIA

627 638.260.924 920.245.193 257.819 VIA

628 638.263.138 920.239.559 257.699 VIA

629 638.264.844 920.240.259 257.692 VIA

630 638.266.543 920.241.103 257.582 VIA

631 638269.07 920.234.934 257.472 VIA

632 638267.16 920.234.145 257.583 VIA

633 638.265.533 920.233.519 257.587 VIA

634 638.268.119 920.228.177 257.504 VIA

635 638.269.789 920.229.056 257.497 VIA

636 638.271.229 920.229.881 257.396 VIA

637 638.277.813 920.226.457 256.848 CERCA

638 638.267.144 920.218.178 258.065 CERCA

639 638266.6 920.246.689 257.626 CERCA

640 638.258.873 920.273.718 257.917 CERCA

641 638.247.197 920.265.226 258.793 CERCA

642 638.253.227 920.303.102 257.308 CERCA

643 638.237.872 920.314.313 257.485 CERCA

644 638.252.543 920.330.543 257.113 CERCA

645 638.237.468 920.608.314 237.984 B BOSQ

646 638.230.986 920.609.339 238.354 B BOSQ

647 638.219.222 920.606.018 238.135 B BOSQ

648 638198.53 920.600.028 238.141 B BOSQ



649 638.176.863 920.603.445 237.769 B BOSQ

650 638.156.999 920.595.559 237.905 B BOSQ

651 638.131.089 920.602.963 237.916 B BOSQ

652 638.118.763 920.594.271 237.867 B BOSQ

653 638.125.507 920.600.016 237.935 TER

654 638.119.676 920.609.221 237.735 TER

655 638.114.164 920618.11 237.582 TER

656 638.109.446 920.626.141 237.531 TER

657 638.220.752 920.608.617 237.664 HUMEDAL

658 638227.47 920.610.614 237.625 HUMEDAL

659 638.233.219 920.611.651 237.62 HUMEDAL

660 638238.01 920.611.205 237.762 HUMEDAL

661 638.238.259 920.615.278 237.744 HUMEDAL

662 638.233.085 920.615.171 237.664 HUMEDAL

663 638.227.721 920.614.706 237.569 HUMEDAL

664 638.222.697 920.614.329 237.699 HUMEDAL

665 638.221.812 920.619.144 237.689 HUMEDAL

666 638.227.001 920.618.827 237.719 HUMEDAL

667 638.231.545 920.618.188 237.625 HUMEDAL

668 638.236.521 920.617.466 237.812 HUMEDAL

669 638.236.463 920.622.916 237.895 HUMEDAL

670 638.230.978 920.622.711 237.823 HUMEDAL

671 638.224.717 920.622.172 237.762 HUMEDAL

672 638.220.782 920.622.042 237.789 HUMEDAL

673 638.219.533 920.626.036 237.793 HUMEDAL

674 638.224.877 920.624.926 237.749 HUMEDAL

675 638.231.151 920.624.574 237.714 HUMEDAL

676 638.235.281 920.625.204 237.781 HUMEDAL

677 638.237.723 920.626.335 237.782 HUMEDAL

678 638.236.554 920.628.933 237.831 HUMEDAL

679 638.229.986 920.628.845 237.804 HUMEDAL

680 638.225.201 920.628.207 237.824 HUMEDAL

681 638.219.213 920.627.452 237.766 HUMEDAL

682 638.238.396 920.624.502 238.078 CERCA

683 638.243.526 920.610.686 238.337 TER

684 638.242.097 920.616.349 238.422 TER

685 638.240.777 920.622.631 238.559 TER

686 638.239.848 920.625.705 238.216 TER

687 638.240.766 920626.52 239.018 ALCANTARI

688 638.241.979 920628.37 239.292 ALCANTARI

689 638.241.752 920629.37 239.296 ALCANTARI

690 638.239.994 920.630.455 239.026 ALCANTARI

691 638.248.563 920.627.766 238.961 ALCANTARI

692 638.246.638 920.629.199 239.359 ALCANTARI

693 638.246.456 920630.15 239.271 ALCANTARI

694 638.247.412 920632.36 239.033 ALCANTARI

695 638.247.213 920.629.994 237.643 FONDO

696 638.241.488 920.628.579 237.391 FONDO

697 638.227.407 920660.46 238.792 CERCA

698 638.221.852 920.669.226 239.162 CERCA



699 638.216.421 920.677.216 239.63 CERCA

700 638.200.601 920.687.642 240.927 CERCA

701 638.201.766 920.705.001 241.869 CERCA

702 638.233.001 920.680.737 239.375 CERCA

703 638.245.369 920632.16 239.34 VIA

704 638.243.404 920631.69 239.298 VIA

705 638.241.632 920.631.217 239.141 VIA

706 638.239.381 920.637.288 238.834 VIA

707 638.241.254 920.638.094 239.011 VIA

708 638.243.314 920.638.815 239.122 VIA

709 638241.51 920.644.316 239.046 VIA

710 638.239.101 920.643.598 238.914 VIA

711 638.237.329 920.643.131 238.734 VIA

712 638.235.162 920648.9 238.815 VIA

713 638237.29 920650.05 238.933 VIA

714 638.239.544 920.651.229 239.05 VIA

715 638.236.904 920.656.975 239.067 VIA

716 638234.43 920.656.009 238.958 VIA

717 638.232.445 920.655.277 238.909 VIA

718 638.230.341 920.660.733 239.015 VIA

719 638.232.374 920.661.961 239.07 VIA

720 638.234.597 920.662.991 239.21 VIA

721 638.231.769 920.668.804 239.382 VIA

722 638.229.654 920.667.624 239.213 VIA

723 638.227.783 920666.59 239.153 VIA

724 638.225.251 920.671.845 239.409 VIA

725 638.226.924 920.673.444 239.614 VIA

726 638.228.533 920.674.615 239.748 VIA

727 638.225.047 920.679.096 239.9 VIA

728 638223.22 920.677.613 239.813 VIA

729 638.221.881 920.676.521 239.682 VIA

730 638.217.677 920.681.308 239.818 VIA

731 638218.88 920.683.154 240.059 VIA

732 638.220.039 920684.67 240.069 VIA

733 638.215.458 920.688.215 240.305 VIA

734 638.214.062 920.686.779 240.204 VIA

735 638.212.752 920.685.226 240.105 VIA

736 638.207.997 920688.51 240.513 VIA

737 638.208.797 920.690.587 240.517 VIA

738 638.209.647 920.692.268 240.566 VIA

739 638.205.016 920.695.208 240.811 VIA

740 638.203.635 920.693.478 240.841 VIA

741 638.202.338 920.691.843 240.899 VIA

742 638.196.974 920.695.322 241.276 VIA

743 638197.73 920.697.179 241.358 VIA

744 638.198.683 920.698.887 241.273 VIA

745 638.192.124 920.703.345 241.911 VIA

746 638.192.133 920.703.343 241.91 VIA

747 638190.74 920.701.514 241.848 VIA

748 638.189.641 920699.99 241.917 VIA



749 638.184.071 920.703.447 242.468 VIA

750 638.184.824 920.705.176 242.442 VIA

751 638.185.618 920.706.833 242.395 VIA

752 638.181.351 920.709.212 242.828 VIA

753 638.179.814 920.707.991 242.908 VIA

754 638.178.725 920.706.276 242.836 VIA

755 638.173.767 920.709.283 243.287 VIA

756 638.174.276 920.711.333 243.533 VIA

757 638.175.015 920.713.033 243.44 VIA

758 638.169.845 920.715.789 243.915 VIA

759 638.168.566 920.714.178 243.923 VIA

760 638.167.625 920.712.638 243.813 VIA

761 638162.53 920.715.095 244.319 VIA

762 638.164.116 920.718.806 244.454 VIA

763 638.163.127 920.717.115 244.537 VIA

764 638.157.094 920.719.801 245.146 VIA

765 638.156.027 920718.19 245.139 VIA

766 638.157.588 920.721.665 245.149 VIA

767 638.151.652 920.723.985 245.951 VIA

768 638.150.725 920.722.619 245.903 VIA

769 638.149.864 920.721.098 245.834 VIA

770 638.145.503 920.722.859 246.336 VIA

771 638.146.157 920.724.635 246.491 VIA

772 638.146.901 920.726.502 246.343 VIA

773 638.147.013 920.727.774 246.66 ALCANTARI

774 638.145.603 920.728.767 246.813 ALCANTARI

775 638.142.589 920.724.073 246.734 ALCANTARI

776 638.144.061 920.723.229 246.614 ALCANTARI

777 638.138.638 920.726.261 247.231 VIA

778 638.139.184 920.727.792 247.376 VIA

779 638.139.856 920.729.372 247.321 VIA

780 638.134.386 920.732.259 247.91 VIA

781 638.133.532 920.730.715 247.989 VIA

782 638.132.746 920.729.066 248.018 VIA

783 638.126.789 920731.37 248.708 VIA

784 638.127.493 920.733.221 248.807 VIA

785 638.128.127 920.735.084 248.768 VIA

786 638.124.077 920.736.982 249.266 VIA

787 638.123.014 920.735.481 249.27 VIA

788 638.122.017 920.733.887 249.337 VIA

789 638116.29 920736.7 249.973 VIA

790 638.117.005 920.738.731 250.042 VIA

791 638.117.723 920740.44 250.016 VIA

792 638.111.852 920.743.733 250.693 VIA

793 638.110.758 920.741.969 250.605 VIA

794 638109.68 920.740.387 250.695 VIA

795 638.103.997 920.743.608 251.315 VIA

796 638.104.755 920.745.373 251.458 VIA

797 638.105.651 920747.19 251.346 VIA

798 638.099.931 920.750.341 251.861 VIA



799 638098.7 920.748.475 251.992 VIA

800 638.097.676 920.746.627 251.898 VIA

801 638.091.811 920.749.355 252.385 VIA

802 638.092.481 920.751.511 252.483 VIA

803 638093.27 920753.25 252.383 VIA

804 638.087.543 920.756.114 252.743 VIA

805 638.086.391 920.754.246 252.89 VIA

806 638085.39 920.752.475 252.827 VIA

807 638.079.863 920.754.709 253.192 VIA

808 638080.58 920.757.035 253.229 VIA

809 638.081.421 920.758.955 253.048 VIA

810 638.075.446 920.761.138 253.373 VIA

811 638.074.523 920759.1 253.332 VIA

812 638.074.079 920.757.218 253.45 VIA

813 638.068.229 920.759.388 253.659 VIA

814 638.068.771 920.761.717 253.795 VIA

815 638.069.223 920763.33 253.62 VIA

816 638.063.012 920765.37 253.955 VIA

817 638.062.448 920.763.472 254.071 VIA

818 638.061.983 920.761.689 253.951 VIA

819 638056.09 920.764.097 254.119 VIA

820 638.056.576 920.766.144 254.258 VIA

821 638.057.062 920.767.698 254.183 VIA

822 638.051.163 920.769.761 254.412 VIA

823 638.050.684 920.767.907 254.478 VIA

824 638.050.244 920.766.241 254.329 VIA

825 638.044.255 920.768.141 254.471 VIA

826 638.045.352 920.771.862 254.58 VIA

827 638.044.776 920.769.889 254.721 VIA

828 638.038.979 920.771.789 254.939 VIA

829 638.038.449 920770.04 254.741 VIA

830 638039.58 920.773.649 254.8 VIA

831 638.033.352 920.775.319 254.965 VIA

832 638.032.945 920773.61 255.127 VIA

833 638.032.598 920.771.755 254.999 VIA

834 638.026.805 920.773.379 255.191 VIA

835 638.027.315 920.775.227 255.317 VIA

836 638.027.651 920.776.657 255.147 VIA

837 638021.51 920.778.146 255.361 VIA

838 638.021.306 920.776.588 255.516 VIA

839 638.020.982 920.774.993 255.356 VIA

840 638.015.072 920.776.399 255.532 VIA

841 638.015.256 920.778.014 255.694 VIA

842 638.015.483 920.779.459 255.574 VIA

843 638.009.486 920.780.409 255.793 VIA

844 638.009.378 920.778.938 255.882 VIA

845 638.009.107 920.777.405 255.705 VIA

846 638.003.012 920.777.672 255.962 VIA

847 638.003.505 920.779.456 256.116 VIA

848 638.003.474 920.780.975 255.991 VIA



849 637.997.427 920.780.703 256.234 VIA

850 637.997.669 920.777.033 256.309 VIA

851 637.997.554 920779.11 256.386 VIA

852 637.992.168 920.776.648 256.583 VIA

853 637.992.589 920.778.659 256.589 VIA

854 637.992.508 920.780.361 256.422 VIA

855 637.986.307 920.779.194 256.733 VIA

856 637.986.631 920.777.567 256.912 VIA

857 637.986.972 920.775.912 256.837 VIA

858 637.984.714 920.771.587 257.58 CERCA

859 637.982.914 920.782.778 257.927 CERCA

860 638.003.038 920784.95 256.99 CERCA

861 638.005.854 920.773.307 256.258 CERCA

862 638.044.941 920.763.796 254.782 CERCA

863 638.049.986 920.777.585 254.776 CERCA

864 638.104.559 920.755.026 254.226 CERCA

865 638.101.783 920.738.536 253.795 CERCA

866 638.275.132 920.609.096 237.915 TER

867 638.271.286 920.591.987 238.038 TER

868 638.268.844 920.581.122 237.894 TER

869 638.267.043 920.573.107 237.848 TER

870 638.261.765 920.549.628 238.255 TER

871 638.257.382 920.530.128 237.836 TER

872 638.254.395 920.516.836 237.404 B R

873 638.254.057 920.515.334 236.152 B A

874 638.253.842 920.514.376 235.355 FONDO

875 638.253.179 920.511.428 234.83 E CANO

876 638.252.169 920.506.936 235.522 FONDO

877 638.251.848 920.505.507 236.268 B A

878 638251.64 920.504.579 238.285 B R

879 638.248.767 920.491.798 238.281 TER

880 638.247.151 920484.61 239.862 TER

881 638.294.287 920.603.094 237.981 TER

882 638.291.348 920.590.021 238.05 TER

883 638.288.072 920.575.442 238.03 TER

884 638.286.351 920.567.788 238.035 TER

885 638.281.431 920.545.898 238.168 TER

886 638.279.868 920.538.943 238.074 B R

887 638.279.392 920.536.824 236.296 B A

888 638.279.211 920536.02 234.98 FONDO

889 638.278.837 920.534.356 235.216 E CANO

890 638278.34 920.532.146 235.855 FONDO

891 638.277.956 920.530.437 236.301 B A

892 638.276.992 920.526.148 236.289 B R

893 638.276.652 920.524.634 237.67 B R

894 638.274.658 920.515.765 237.597 TER

895 638.271.595 920.502.135 238.104 TER

896 638.269.402 920.492.379 238.257 TER

897 638267.75 920.485.031 239.616 TER

898 638.265.479 920.474.925 241.578 TER



899 638.313.179 920.595.918 237.928 TER

900 638.310.392 920.583.516 238.045 TER

901 638.306.911 920.568.033 238.068 TER

902 638.301.163 920542.46 238.408 TER

903 638.299.552 920.535.292 237.689 B R

904 638.299.421 920.534.706 236.279 B A

905 638.299.187 920.533.666 235.524 FONDO

906 638.298.909 920.532.432 235.636 E CANO

907 638.298.588 920.531.002 235.787 FONDO

908 638.298.533 920.530.756 236.296 B A

909 638298.1 920.528.833 238.089 B R

910 638.295.837 920.518.763 237.88 TER

911 638292.26 920.502.849 238.151 TER

912 638288.71 920.487.054 238.645 TER

913 638.286.093 920.475.409 239.848 TER

914 638.285.237 920.471.605 240.559 TER

915 638.332.599 920.591.181 238.297 TER

916 638.329.395 920.576.929 238.369 TER

917 638.326.226 920562.83 238.253 TER

918 638.320.542 920.537.539 238.543 TER

919 638.319.536 920.533.065 238.024 B R

920 638.319.327 920.532.135 236.373 B A

921 638.319.234 920.531.722 235.529 FONDO

922 638.318.819 920.529.874 235.478 E CANO

923 638.318.485 920.528.389 235.49 FONDO

924 638.318.456 920528.26 236.448 B A

925 638.318.145 920.526.875 237.473 B R

926 638.316.504 920.519.577 238.327 TER

927 638313.5 920506.21 238.133 TER

928 638.309.116 920.486.707 236.953 TER

929 638.306.512 920.475.121 237.997 TER

930 638.305.096 920.468.822 238.779 TER

931 638.352.851 920589.94 238.185 TER

932 638.349.672 920.575.797 238.176 TER

933 638.346.368 920.561.097 237.673 TER

934 638.340.791 920.536.283 238.444 B R

935 638.340.654 920.535.676 236.35 B A

936 638340.46 920.534.813 235.428 FONDO

937 638.340.125 920.533.318 235.359 E CANO

938 638.339.813 920.531.932 235.536 FONDO

939 638.339.694 920.531.402 236.408 B A

940 638339.31 920.529.694 237.478 B R

941 638.337.215 920.520.372 238.138 TER

942 638.335.124 920.511.071 238.406 TER

943 638.332.003 920.497.185 238.454 TER

944 638.327.868 920.478.789 238.382 TER

945 638.326.889 920.474.431 238.327 TER

946 638.372.782 920.587.548 238.181 TER

947 638369.75 920.574.057 238.185 TER

948 638.366.803 920.560.948 237.977 TER



949 638.363.735 920.547.299 238.116 TER

950 638.359.854 920530.03 238.527 TER

951 638.358.109 920.522.266 237.841 B R

952 638.357.526 920.519.674 236.42 B A

953 638.356.618 920.515.634 236.405 B R

954 638356.25 920.513.996 235.739 FONDO

955 638.355.695 920.511.527 235.073 E CANO

956 638.355.328 920.509.894 235.344 FONDO

957 638.355.205 920.509.349 236.358 B A

958 638355 920.508.437 238.268 B R

959 638.351.957 920.494.897 238.653 TER

960 638.348.982 920.481.664 239.624 TER

961 638.345.291 920.465.242 238.802 TER

962 638.342.539 920.452.996 238.49 TER

963 638.391.318 920.578.766 238.189 TER

964 638.388.131 920.564.588 238.272 TER

965 638.384.829 920.549.896 238.227 TER

966 638378.49 920.521.693 238.436 TER

967 638.377.491 920.517.247 238.371 B R

968 638.377.162 920.515.783 236.422 B A

969 638.376.761 920.514.002 235.669 FONDO

970 638.376.162 920.511.336 235.256 E CANO

971 638.375.338 920.507.669 235.679 FONDO

972 638.374.567 920.504.237 236.432 B A

973 638.373.995 920.501.694 238.416 B R

974 638.372.708 920495.97 238.561 TER

975 638.370.316 920.485.325 241.579 TER

976 638.366.824 920.469.792 241.498 TER

977 638.363.906 920.456.806 241.136 TER

978 638.361.949 920.448.102 241.013 TER

979 638411.81 920.578.725 238.655 TER

980 638.408.243 920.562.856 238.644 TER

981 638.404.354 920.545.553 238.416 TER

982 638.399.767 920.525.145 238.478 B R

983 638.399.618 920.524.482 236.441 B A

984 638.399.374 920.523.398 235.348 FONDO

985 638.399.095 920.522.155 235.317 E CANO

986 638398.77 920520.71 235.662 FONDO

987 638.398.724 920.520.504 236.484 B A

988 638.398.438 920519.23 237.373 B R

989 638.395.939 920.508.116 238.522 TER

990 638.392.695 920.493.682 238.695 TER

991 638.389.474 920.479.351 242.367 TER

992 638.387.061 920.468.616 243.765 TER

993 638.383.934 920.454.702 243.54 TER

994 638.453.398 920672.63 238.915 TER

995 638.449.298 920.654.386 238.805 TER

996 638.445.003 920.635.278 238.824 TER

997 638.440.281 920.614.272 238.623 TER

998 638.435.712 920.593.942 238.599 TER



999 638.431.865 920.576.828 238.703 B R

1000 638.429.437 920.566.025 238.848 B R

1001 638.425.975 920550.62 238.716 TER

1002 638.422.432 920.534.857 238.62 TER

1003 638.419.223 920520.58 237.435 B R

1004 638.419.141 920.520.216 236.448 B A

1005 638.419.046 920.519.794 235.272 FONDO

1006 638.418.025 920.515.254 235.497 E CANO

1007 638.416.916 920.510.317 235.27 FONDO

1008 638.416.151 920.506.914 236.436 B A

1009 638.415.511 920.504.068 238.519 B R

1010 638.411.857 920.487.812 239.799 TER

1011 638.410.095 920.479.971 240.769 TER

1012 638.483.497 920.513.816 243.741 TER

1013 638476.3 920.519.336 241.05 TER

1014 638.469.809 920.524.315 238.865 TER

1015 638.461.472 920.530.711 238.516 TER

1016 638.446.108 920.542.496 238.527 TER

1017 638.443.517 920.544.484 238.083 B R

1018 638.442.637 920.545.159 236.566 B A

1019 638442.06 920.545.602 235.889 FONDO

1020 638.439.066 920.547.898 235.757 FONDO

1021 638.435.486 920.550.644 235.827 E CANO

1022 638.433.308 920.552.315 235.796 FONDO

1023 638.432.367 920.553.037 236.606 B A

1024 638.431.751 920553.51 238.767 B R

1025 638.427.346 920.556.889 238.752 TER

1026 638415.67 920.565.846 238.474 TER

1027 638.403.845 920.574.916 238.322 TER

1028 638.389.796 920.585.693 238.207 TER

1029 638.378.587 920.594.292 238.223 TER

1030 638.390.733 920.610.175 238.357 TER

1031 638.403.233 920.600.587 238.336 TER

1032 638.416.319 920.590.549 238.344 TER

1033 638.427.407 920.582.044 238.674 TER

1034 638.432.554 920.578.096 238.782 B R

1035 638.433.055 920.577.711 236.639 B A

1036 638.433.465 920.577.396 235.828 FONDO

1037 638.434.509 920.576.596 235.649 E CANO

1038 638.435.822 920.575.588 235.734 FONDO

1039 638.436.284 920.575.234 236.597 B A

1040 638.437.262 920.574.484 238.239 B R

1041 638.440.522 920.571.983 237.91 B R

1042 638.451.315 920.563.704 238.173 B R

1043 638.458.684 920.558.051 238.008 TER

1044 638.472.121 920.547.744 238.064 TER

1045 638.474.443 920.545.963 238.874 TER

1046 638.485.286 920.537.646 240.47 TER

1047 638493.53 920.531.322 242.917 TER

1048 638.507.594 920.545.726 243.953 TER



1049 638.500.266 920.551.348 241.726 TER

1050 638.492.486 920.557.315 239.727 TER

1051 638.482.466 920.565.001 239.145 TER

1052 638.480.555 920.566.467 236.846 TER

1053 638.474.914 920.570.794 236.921 TER

1054 638.472.782 920.572.429 238.707 TER

1055 638464.19 920579.02 238.518 B R

1056 638.463.742 920.579.364 236.562 B A

1057 638.463.042 920.579.901 236.004 FONDO

1058 638.462.099 920.580.624 235.784 E CANO

1059 638.460.967 920.581.493 235.915 FONDO

1060 638.460.519 920.581.836 236.694 B A

1061 638.459.196 920.582.851 238.81 B R

1062 638.447.574 920.591.766 238.871 TER

1063 638.430.946 920.604.521 238.518 TER

1064 638.417.334 920.614.962 238.492 TER

1065 638.536.506 920.550.036 247.331 TER

1066 638529.31 920.555.556 243.09 TER

1067 638.518.726 920.563.675 239.715 TER

1068 638.512.638 920.568.345 237.698 TER

1069 638.509.604 920.570.673 238.256 B R

1070 638.508.623 920.571.425 236.682 B A

1071 638.507.825 920.572.037 236.106 FONDO

1072 638.506.837 920.572.795 236.077 E CANO

1073 638.505.707 920.573.662 236.15 FONDO

1074 638.505.255 920.574.008 236.679 B A

1075 638.503.369 920.575.456 238.813 B R

1076 638.495.522 920.581.475 238.665 TER

1077 638.476.707 920.595.909 237.157 TER

1078 638.487.255 920.587.817 237.2 TER

1079 638.474.043 920.597.952 239.061 TER

1080 638.463.806 920.605.805 238.833 TER

1081 638.451.913 920.614.928 238.688 TER

1082 638.441.974 920.622.553 238.688 TER

1083 638.545.077 920.567.407 243.099 TER

1084 638.533.831 920.576.034 239.723 TER

1085 638.522.536 920.584.698 238.379 TER

1086 638.516.749 920.589.138 237.526 B R

1087 638.515.928 920.589.768 236.492 B A

1088 638.514.547 920.590.827 236.108 FONDO

1089 638.512.481 920.592.412 235.83 E CANO

1090 638.510.181 920.594.176 235.64 FONDO

1091 638.509.529 920.594.676 236.451 B A

1092 638.508.623 920.595.371 238.163 B R

1093 638.491.332 920.608.636 237.704 TER

1094 638.483.537 920.614.615 238.686 TER

1095 638.472.311 920.623.227 238.719 TER

1096 638.462.888 920.630.455 238.586 TER

1097 638.446.406 920.643.098 238.655 TER

1098 638.257.894 920.623.563 237.838 TER



1099 638.255.342 920.612.207 238.074 CERCA

1100 638.252.712 920.600.504 238.629 B VIA

1101 638.250.065 920.588.729 238.632 TER

1102 638.246.312 920.572.032 238.675 B VIA

1103 638.243.542 920.559.709 238.276 TER

1104 638.243.298 920.558.622 238.192 B R

1105 638243.02 920.557.381 236.093 B A

1106 638.242.719 920.556.043 235.037 FONDO

1107 638.242.325 920.554.293 235.24 E CANO

1108 638.241.619 920.551.145 235.744 FONDO

1109 638.241.256 920.549.532 236.075 B A

1110 638.240.885 920.547.883 237.28 B R

1111 638.237.492 920532.79 237.904 TER

1112 638235.94 920.525.885 237.731 B R

1113 638.233.514 920.515.092 238.261 TER

1114 638.230.273 920.500.673 238.861 TER

1115 638.228.556 920.493.036 239.342 TER

1116 638.228.981 920.526.399 238.318 CERCA

1117 638.231.816 920.525.735 238.193 TER

1118 638.233.657 920.530.853 238.102 TER

1119 638.236.516 920.530.323 237.715 B R

1120 638.240.452 920.532.139 237.593 B R

1121 638.235.903 920.535.006 238.234 TER

1122 638.233.458 920.536.551 238.545 TER

1123 638.235.924 920.541.102 238.135 TER

1124 638.238.939 920.539.661 238.062 TER

1125 638.242.465 920539.28 237.496 B R

1126 638.244.016 920.543.375 237.355 B R

1127 638.240.372 920545.57 237.736 TER

1128 638.238.032 920.547.336 237.676 CERCA

1129 638.247.201 920.545.237 236.712 B R

1130 638235.92 920.549.071 237.298 B R

1131 638.234.071 920.544.612 238.246 TER

1132 638.231.393 920.538.327 238.881 TER

1133 638.228.384 920.532.132 238.898 TER

1134 638.226.088 920.526.974 238.774 TER

1135 638.224.383 920.523.457 238.835 TER

1136 638.228.372 920.520.529 238.379 TER

1137 638.226.073 920.514.236 238.646 TER

1138 638.221.568 920.517.565 238.983 TER

1139 638.218.336 920.518.621 239.299 B VIA

1140 638.213.372 920.520.706 239.295 B VIA

1141 638.215.614 920.519.802 239.535 EJE VIA

1142 638.217.767 920.525.492 239.379 EJE VIA

1143 638.220.395 920.524.295 239.167 B VIA

1144 638.215.329 920.525.709 239.276 B VIA

1145 638.218.217 920.530.907 239.181 B VIA

1146 638.222.207 920.528.943 239.065 B VIA

1147 638.220.108 920.529.931 239.27 EJE VIA

1148 638.222.807 920.534.648 239.167 EJE VIA



1149 638.225.083 920.533.503 239.002 B VIA

1150 638.221.103 920.535.834 239.078 B VIA

1151 638.224.059 920.540.318 239.094 B VIA

1152 638.228.033 920.538.131 239.019 B VIA

1153 638.225.948 920.539.398 239.159 EJE VIA

1154 638.228.967 920.544.439 239.287 EJE VIA

1155 638230.94 920.543.397 239.134 B VIA

1156 638.227.319 920.545.305 239.338 B VIA

1157 638229.1 920.546.987 239.303 PUENTE

1158 638.231.711 920545.76 239.345 PUENTE

1159 638.238.754 920558.23 238.911 PUENTE

1160 638.236.242 920.559.739 239.048 PUENTE

1161 638.237.276 920.559.103 238.974 EJE VIA

1162 638.230.326 920.546.398 239.433 EJE VIA

1163 638.230.094 920.548.851 237.347 BIGA

1164 638.232.809 920.547.446 237.522 BIGA

1165 638.236.896 920.554.147 235.065 BIGA E

1166 638.231.634 920.553.787 235.44 BIGA E

1167 638.234.757 920.557.694 236.097 BIGA

1168 638.239.485 920.556.873 235.338 BIGA

1169 638.238.609 920.558.017 238.053 ALETA

1170 638.240.878 920.559.024 238.337 ALETA

1171 638.235.075 920.560.283 238.382 B R

1172 638.231.001 920.559.874 237.747 B R

1173 638.230.162 920.560.847 237.642 B R

1174 638.229.267 920.561.458 236.336 TER

1175 638.224.714 920.562.599 235.96 TER

1176 638.224.159 920.562.709 237.126 TER

1177 638.229.013 920.567.629 238.003 TER

1178 638229.37 920.566.999 236.876 TER

1179 638.232.615 920.565.933 236.759 TER

1180 638.234.476 920.565.142 238.815 TER

1181 638.237.858 920.563.772 238.56 B VIA

1182 638.241.476 920.562.083 238.74 B VIA

1183 638.239.954 920.563.217 238.853 EJE VIA

1184 638.242.702 920.567.871 238.632 EJE VIA

1185 638.244.393 920.567.071 238.549 B VIA

1186 638.240.912 920.568.732 238.542 B VIA

1187 638.243.363 920574.12 238.41 B VIA

1188 638247.03 920.572.513 238.452 B VIA

1189 638.245.213 920.573.389 238.535 EJE VIA

1190 638.247.774 920.579.013 238.457 EJE VIA

1191 638.249.669 920.578.089 238.398 B VIA

1192 638.245.423 920.579.712 238.236 B VIA

1193 638.250.149 920.584.986 238.463 EJE VIA

1194 638.247.676 920585.52 238.39 EJE VIA

1195 638.252.009 920584.66 238.391 B VIA

1196 638.255.141 920.583.954 238.113 CERCA

1197 638.240.934 920595.6 237.85 CERCA

1198 638.241.328 920.591.872 237.803 TER



1199 638.244.626 920.588.467 237.916 TER

1200 638.241.721 920.588.266 237.79 TER

1201 638.240.221 920.588.816 236.925 B LAGUNA

1202 638.235.588 920.584.843 236.829 B LAGUNA

1203 638.237.012 920.583.108 237.328 CERCA

1204 638.241.396 920.580.987 237.867 TER

1205 638.237.779 920.574.836 237.858 TER

1206 638.235.587 920.570.094 237.497 TER

1207 638.238.294 920.568.818 237.939 TER

1208 638.231.001 920.570.546 238.091 CERCA

1209 638.234.325 920.564.457 238.792 B BOSQ

1210 638.234.661 920.576.613 237.658 B BOSQ

1211 638.229.046 920549.76 237.491 B BOSQ

1212 638.229.456 920.550.222 237.406 B R

1213 638.225.194 920.550.204 237.562 B R

1214 638.223.136 920.548.348 238.169 B R

1215 638219.39 920.543.745 238.155 B R

1216 638.220.028 920.537.644 239.016 B BOSQ

1217 638.217.857 920.543.127 236.592 TER

1218 638.215.724 920.544.575 236.493 TER

1219 638.218.276 920549.05 236.294 TER

1220 638221.39 920.548.339 236.224 TER

1221 638.216.698 920.553.109 237.814 B R

1222 638.218.139 920.552.775 237.252 CERCA

1223 638.215.477 920.546.569 237.976 TER

1224 638.211.403 920541.42 238.292 B BOSQ

1225 638.212.672 920.538.963 238.091 CERCA

1226 638.210.327 920.556.661 237.685 B R

1227 638.239.756 920.546.817 237.593 B BOSQ

1228 638.233.449 920.519.729 238.07 B BOSQ

1229 638.246.864 920.559.671 238.184 B BOSQ

1230 638.248.151 920.557.958 237.607 B R

1231 638.252.088 920.557.415 237.77 B R

1232 638.255.638 920.553.945 237.807 B R

1233 638.254.886 920.546.129 237.746 B R

1234 638237.92 920625.88 237.813 CERCA

1235 638.235.088 920.613.283 237.547 TER

1236 638.234.136 920.609.051 237.632 B LAGUNA

1237 638.231.718 920.598.299 237.473 B LAGUNA

1238 638.230.642 920.593.513 237.928 TER

1239 638.229.185 920587.03 237.577 B LAGUNA

1240 638.226.836 920.576.584 237.666 B LAGUNA

1241 638224.05 920.564.196 237.718 B R

1242 638.223.496 920.561.731 235.993 B A

1243 638.223.266 920.560.706 235.373 FONDO

1244 638.222.762 920.558.467 235.295 FONDO

1245 638.222.176 920.555.857 235.333 E CANO

1246 638221.29 920.551.921 235.657 FONDO

1247 638.221.044 920.550.825 235.973 B A

1248 638.219.975 920.546.072 236.393 TER



1249 638.219.474 920.543.843 238.075 B R

1250 638.217.557 920.535.321 238.943 TER

1251 638.214.827 920.523.182 239.361 B VIA

1252 638.212.591 920.513.237 239.72 B VIA

1253 638.209.972 920.501.584 240.217 TER

1254 638.207.837 920492.09 240.809 B VIA

1255 638.205.506 920.481.728 241.961 CERCA

1256 638.217.009 920.540.052 236.676 CAMINO

1257 638.214.479 920.541.441 236.814 CAMINO

1258 638.218.939 920.550.715 236.125 CAMINO

1259 638.222.093 920.549.357 236.061 CAMINO

1260 638.228.497 920.560.307 236.058 CAMINO

1261 638.224.962 920.562.858 235.933 CAMINO

1262 638235.42 920.568.732 237.503 CAMINO

1263 638.231.987 920.570.349 237.732 CAMINO

1264 638223.37 920.562.208 236.633 NIVIL A

1265 638.218.865 920.561.852 237.302 B R

1266 638.211.799 920564.99 237.626 B R

1267 638.207.202 920.570.355 237.006 B R

1268 638.203.579 920.575.694 237.923 B R

1269 638.195.213 920.578.039 237.844 B R

1270 638.195.889 920.582.746 238.081 TER

1271 638.204.003 920.583.668 238.008 TER

1272 638.213.566 920.586.247 237.998 TER

1273 638.221.013 920590.44 237.895 TER

1274 638.219.944 920.595.193 237.78 B LAGUNA

1275 638.222.212 920.583.948 237.764 B LAGUNA

1276 638.216.583 920.582.487 238.22 B LAGUNA

1277 638.210.807 920.591.146 237.574 B LAGUNA

1278 638.199.177 920.587.032 237.58 B LAGUNA

1279 638.210.554 920.579.324 237.981 B LAGUNA

1280 638.207.467 920.575.754 237.388 B LAGUNA

1281 638.206.109 920.572.096 236.991 B LAGUNA

1282 638.206.788 920.570.417 236.926 B LAGUNA

1283 638.214.161 920.571.219 237.037 B LAGUNA

1284 638.220.075 920573.61 237.597 B LAGUNA

1285 638.220.472 920.570.402 237.942 TER

1286 638.215.371 920.566.748 237.889 TER

1287 638.219.887 920565.83 238.094 TER

1288 638.217.196 920.553.786 237.399 B R

1289 638.210.654 920.556.611 237.537 B R

1290 638.205.141 920.559.961 237.963 B R

1291 638.199.535 920.565.239 237.194 B R

1292 638200.64 920.557.635 238.029 E CANO

1293 638.202.806 920.553.706 238.08 E CANO

1294 638.198.348 920.550.529 237.993 E CANO

1295 638.210.861 920551.48 238.159 E CANO

1296 638.206.857 920.545.609 238.179 E CANO

1297 638.211.451 920.543.583 238.274 E CANO

1298 638.215.251 920.551.221 238.145 E CANO



1299 638.217.777 920.551.517 237.849 E CANO

1300 638.215.259 920.545.808 238.165 E CANO

1301 638.212.796 920.540.065 238.272 E CANO

1302 638.219.064 920.633.142 237.805 E CANO

1303 638218.96 920.632.681 237.773 TER

1304 638.215.736 920.618.343 237.804 TER

1305 638.213.503 920.608.413 237.604 TER

1306 638.211.994 920.601.702 237.781 B LAGUNA

1307 638.209.408 920.590.199 237.59 B LAGUNA

1308 638.207.775 920.582.938 238.035 TER

1309 638.205.532 920.572.959 237.156 B R

1310 638.205.323 920.572.031 235.915 B A

1311 638.205.043 920.570.785 234.883 FONDO

1312 638.204.384 920.567.854 234.957 E CANO

1313 638.203.635 920.564.524 235.176 FONDO

1314 638.203.528 920.564.049 235.907 B A

1315 638.203.069 920.562.006 237.869 B R

1316 638.200.715 920.551.537 238.019 TER

1317 638.198.277 920.540.697 238.174 TER

1318 638.195.033 920.526.266 238.679 TER

1319 638.191.689 920.511.396 239.491 TER

1320 638.134.442 920.589.782 237.165 TER

1321 638.140.826 920.578.404 237.871 TER

1322 638.146.435 920.568.408 237.746 TER

1323 638.155.427 920.552.382 237.309 TER

1324 638.159.717 920.544.737 236.978 B R

1325 638.160.517 920543.31 236.02 B A

1326 638.161.239 920.542.024 235.412 FONDO

1327 638.162.093 920.540.502 235.391 E CANO

1328 638.163.278 920.538.389 235.299 FONDO

1329 638.163.653 920.537.721 235.888 B A

1330 638.164.549 920.536.125 237.413 B R

1331 638169.33 920.527.603 237.875 TER

1332 638.173.139 920.520.815 237.848 TER

1333 638176.2 920515.36 238.349 TER

1334 638.178.173 920.511.844 239.909 TER

1335 638.184.733 920.500.153 240.539 TER

1336 638.190.864 920.489.225 241.262 TER

1337 638.097.488 920.614.763 237.227 TER

1338 638.105.719 920.600.094 237.656 TER

1339 638114.36 920.584.694 238.017 TER

1340 638.115.605 920.582.476 236.733 TER

1341 638.121.155 920.572.583 236.4 TER

1342 638.126.245 920.563.512 236.918 GUADUA

1343 638130.89 920.555.233 237.87 GUADUA

1344 638.135.089 920.547.751 237.341 B R

1345 638.136.125 920.545.904 236.136 B A

1346 638.136.469 920.545.291 235.808 FONDO

1347 638.137.763 920.542.985 235.867 FONDO

1348 638.138.793 920.541.149 235.982 E CANO



1349 638.140.954 920.537.298 235.237 E CANO

1350 638.144.899 920.530.267 234.771 E CANO

1351 638.145.901 920.528.482 234.134 FONDO

1352 638.146.073 920.528.174 236.068 B A

1353 638.147.095 920.526.353 237.704 B R

1354 638.152.228 920.517.205 237.586 TER

1355 638.155.907 920.510.647 238.32 TER

1356 638.160.191 920.503.012 240.295 TER

1357 638.165.979 920.492.698 241.086 TER

1358 638.166.837 920.491.168 241.193 TER

1359 638.078.793 920.617.448 237.469 TER

1360 638.087.947 920.601.133 237.565 TER

1361 638.096.601 920585.71 237.738 B BOSQ

1362 638.104.611 920.571.434 237.772 TER

1363 638.112.628 920.557.146 237.453 TER

1364 638118.71 920.546.306 237.518 TER

1365 638.126.399 920.532.604 237.067 TER

1366 638.131.571 920.523.387 237.576 TER

1367 638.134.608 920.517.974 237.272 B R

1368 638.135.673 920.516.075 236.032 B A

1369 638.136.914 920.513.863 235.696 FONDO

1370 638.137.646 920.512.559 235.232 E CANO

1371 638.138.695 920.510.689 235.507 FONDO

1372 638.139.158 920.509.864 236.014 B A

1373 638.140.505 920.507.463 237.729 B R

1374 638.146.164 920.497.378 238.033 TER

1375 638.149.294 920491.8 241.021 TER

1376 638.157.091 920.477.903 241.626 TER

1377 638.163.143 920.467.118 242.345 TER

1378 638.171.151 920.452.845 243.292 TER

1379 638.052.577 920.617.149 237.345 TER

1380 638.059.231 920.605.291 237.451 TER

1381 638.068.133 920.589.425 237.694 TER

1382 638.070.756 920584.75 237.655 TER

1383 638.076.712 920.574.136 237.783 TER

1384 638080.06 920.568.168 237.632 B R

1385 638.080.564 920567.27 235.953 B A

1386 638.081.147 920566.23 235.134 FONDO

1387 638.082.153 920.564.439 235.255 E CANO

1388 638.083.288 920.562.414 235.239 FONDO

1389 638.083.638 920.561.792 235.966 B A

1390 638.084.852 920.559.628 237.524 B R

1391 638.091.314 920.548.112 237.707 TER

1392 638.097.158 920.537.695 237.697 TER

1393 638.103.998 920.525.506 237.621 TER

1394 638.105.323 920.523.144 236.491 TER

1395 638.114.826 920.506.207 236.359 TER

1396 638.115.971 920.504.166 237.618 GUADUA

1397 638.122.756 920.492.074 237.82 GUADUA

1398 638.128.171 920.482.424 240.802 GUADUA



1399 638.137.055 920.466.591 241.759 GUADUA

1400 638.149.325 920.444.723 243.338 TER

1401 638.123.031 920.446.631 242.187 TER

1402 638.111.585 920.467.029 240.928 B BOSQ

1403 638.102.673 920.482.912 240.156 TER

1404 638098.64 920490.1 239.316 TER

1405 638.097.037 920.492.958 237.085 TER

1406 638.090.584 920.504.458 237.605 TER

1407 638.085.589 920.513.359 236.947 TER

1408 638.077.805 920.527.232 237.032 TER

1409 638.072.305 920.537.034 237.266 B R

1410 638.069.951 920541.23 235.877 B A

1411 638.068.584 920.543.666 235.071 FONDO

1412 638.066.263 920.547.803 234.873 E CANO

1413 638064.68 920.550.625 235.431 FONDO

1414 638.064.263 920.551.367 235.88 B A

1415 638063.75 920.552.281 237.35 B R

1416 638.062.682 920.554.185 237.487 GUADUA

1417 638.059.364 920.560.099 237.406 GUADUA

1418 638.052.293 920.572.701 237.585 B BOSQ

1419 638.044.231 920.587.068 237.302 TER

1420 638.035.713 920602.25 237.208 TER

1421 638.028.739 920614.68 237.262 TER

1422 638093.96 920.457.574 240.173 TER

1423 638.086.739 920.470.443 238.998 TER

1424 638.081.191 920480.33 239.577 TER

1425 638.078.118 920.485.807 236.071 TER

1426 638.073.062 920.494.818 236.61 TER

1427 638.071.135 920.498.252 237.168 B R

1428 638.070.214 920.499.893 235.797 B A

1429 638.069.877 920.500.495 234.626 FONDO

1430 638068.57 920.502.823 234.942 E CANO

1431 638.067.436 920.504.846 235.303 FONDO

1432 638.067.175 920505.31 235.797 B A

1433 638.066.493 920.506.525 236.908 B R

1434 638.060.204 920.517.735 237.475 TER

1435 638.053.508 920.529.668 237.606 TER

1436 638.049.465 920.536.874 237.702 TER

1437 638.042.981 920.548.429 237.62 TER

1438 638.036.449 920.560.071 237.547 B BOSQ

1439 638.025.791 920.579.066 238.218 TER

1440 638.066.129 920.526.383 237.551 B R

1441 638.075.207 920511.91 237.188 B R

1442 638.074.027 920.515.114 237.249 B R

1443 638.072.875 920.507.115 237.01 B R

1444 638.079.335 920.501.192 237.186 B R

1445 638.082.891 920.508.931 237.312 B R

1446 638.082.689 920.516.153 237.071 B R

1447 638.075.351 920.556.263 237.311 B R

1448 638.073.617 920.565.456 237.777 B R



1449 638199.06 920.577.379 237.763 B R

1450 638.181.851 920.566.117 237.705 B R

1451 638.189.016 920.561.541 237.391 B R

1452 638.187.749 920.555.221 237.606 B R

1453 638.162.892 920.545.394 237.416 B R

1454 638.152.498 920.554.447 237.547 B R

1455 638148.07 920.555.643 237.485 B R

1456 638.141.711 920.551.312 237.107 B R

1457 638.132.092 920.544.176 237.688 B R

1458 638.129.206 920.538.689 237.619 B R

1459 638.130.279 920.535.588 237.486 B R

1460 638.133.071 920.532.134 237.488 B R

1461 638.138.932 920.531.872 237.546 B R

1462 638.140.281 920.528.321 237.281 B R

1463 638.131.713 920.517.089 237.471 B R

1464 638.125.476 920.519.166 237.007 B R

1465 638.121.542 920.529.208 236.793 B R

1466 638120.65 920.536.753 237.15 B R

1467 638.112.824 920.551.758 237.155 B R

1468 638.103.124 920.565.426 237.181 B R

1469 638.094.361 920.577.858 237.855 B R

1470 638.087.744 920.573.426 237.992 B R

1471 638.090.748 920.563.076 237.177 B R

1472 638.096.596 920.561.315 237.024 B R

1473 638.103.564 920.550.522 237.56 B R

1474 638.111.196 920.542.153 237.563 B R

1475 638.111.527 920.536.968 237.553 B R

1476 638.115.945 920.523.811 237.639 B R

1477 638.117.927 920.512.272 237.457 B R

1478 638.130.881 920505.95 237.645 B R

1479 638.145.588 920.510.891 237.705 B R

1480 638.146.857 920.522.341 237.891 B R

1481 638.149.821 920.533.964 237.624 B R

1482 638.142.918 920.541.618 237.069 B R

1483 638146.33 920.544.863 237.492 B R

1484 638.150.874 920.546.437 237.364 B R

1485 638.155.595 920.540.455 237.518 B R

1486 638.160.789 920536.57 237.738 B R

1487 638.168.169 920.537.902 237.932 B R

1488 638.194.908 920.553.272 237.891 B R

1489 638.197.501 920.561.173 237.495 B R

1490 638.236.563 920.563.591 238.324 APIQ

1491 638.223.286 920.540.881 239.093 APIQ

1492 638.290.212 920537.66 237.521 B R

1493 638.276.287 920537.81 238.499 B R

1494 638.265.789 920.527.181 237.804 B R

1495 638.264.702 920.510.222 237.717 B R

1496 638.262.865 920.507.466 237.596 B R

1497 638.259.581 920.507.633 237.456 B R

1498 638.257.475 920.510.011 237.162 B R



1499 638.255.788 920.502.195 238.381 B R

1500 638.260.876 920.499.284 238.258 B R

1501 638.268.556 920.502.555 237.77 B R

1502 638.270.937 920.511.179 237.076 B R

1503 638.274.856 920.521.641 237.44 B R

1504 638.282.993 920.532.006 237.525 B R

1505 638.293.507 920.529.985 237.954 B R

1506 638.312.093 920.526.356 237.769 B R

1507 638.331.118 920.526.898 237.7 B R

1508 638337.44 920.530.076 237.336 B R

1509 638.344.624 920.528.344 237.38 B R

1510 638.350.375 920.523.158 237.969 B R

1511 638.349.448 920.516.425 238.214 B R

1512 638.351.967 920.510.878 238.22 B R

1513 638.364.167 920.503.906 238.206 B R

1514 638373.97 920.501.972 238.336 B R

1515 638.378.856 920.506.791 237.375 B R

1516 638.393.722 920.517.014 237.476 B R

1517 638.384.652 920.519.712 237.755 B R

1518 638.370.867 920.511.021 237.658 B R

1519 638.368.361 920.509.255 237.585 B R

1520 638.359.888 920.512.162 237.454 B R

1521 638.358.215 920.516.581 237.477 B R

1522 638.359.279 920.520.878 237.886 B R

1523 638.354.268 920.528.615 237.624 B R

1524 638.348.423 920.535.416 238.664 B R

1525 638.342.843 920.535.745 238.369 B R

1526 638.326.996 920.534.941 238.398 B R

1527 638.306.958 920.533.183 237.422 B R

1528 638.443.612 920.511.932 238.056 B R

1529 638.444.004 920.504.215 238.112 B R

1530 638.441.179 920.496.188 237.619 B R

1531 638.437.777 920.494.241 237.678 B R

1532 638.429.743 920.500.963 238.137 B R

1533 638.423.687 920507.14 237.965 B R

1534 638421.64 920.515.447 237.962 B R

1535 638.417.067 920.527.143 238.211 B R

1536 638.410.778 920.527.781 238.58 B R

1537 638.439.682 920529.46 238.109 B R

1538 638.436.859 920.538.825 238.464 B R

1539 638.431.554 920.555.039 238.651 B R

1540 638.430.704 920.563.494 238.733 B R

1541 638.430.217 920.572.452 238.911 B R

1542 638.433.394 920.581.131 238.842 B R

1543 638.439.503 920.584.882 238.803 B R

1544 638.446.508 920.574.119 237.999 B R

1545 638.439.884 920.576.739 237.869 B R

1546 638.434.992 920.567.829 238.365 B R

1547 638436.02 920.555.688 238.144 B R

1548 638.442.116 920.549.108 237.773 B R



1549 638.444.137 920.536.313 238.177 B R

1550 638.447.149 920.531.169 238.273 B R

1551 638.449.065 920.520.129 238.385 B R

1552 638.450.116 920505.73 238.012 B R

1553 638450.41 920.495.447 237.906 B R

1554 638443 920.483.537 238.164 B R

1555 638.439.363 920482.9 238.606 B R

1556 638.435.582 920.483.986 238.818 B R

1557 638.428.839 920.489.896 238.532 B R

1558 638.423.375 920.497.045 238.208 B R

1559 638.416.218 920.503.131 238.515 B R

1560 638.413.682 920.511.689 238.431 B R

1561 638.413.544 920.519.287 237.886 B R

1562 638.412.389 920.521.919 237.745 B R

1563 638.408.907 920.521.168 237.447 B R

1564 638.440.953 920.487.324 237.954 B R

1565 638.441.941 920.500.093 238.087 B R

1566 638.435.353 920.499.497 238.513 B R

1567 638.431.439 920.500.209 238.443 B R

1568 638.426.164 920507.94 237.852 B R

1569 638.420.934 920.512.192 237.972 B R

1570 638.420.665 920.519.515 237.332 B R

1571 638.426.624 920.529.086 237.943 B R

1572 638.435.311 920.537.601 237.973 B R

1573 638.433.877 920.543.714 238.661 B R

1574 638.427.419 920.544.464 238.477 B R

1575 638.415.611 920544.29 238.335 B R

1576 638.399.004 920.542.288 238.245 B R

1577 638.397.097 920.549.735 237.609 B R

1578 638.414.676 920.550.767 238.28 B R

1579 638.434.249 920.552.672 238.207 B R

1580 638.440.874 920.546.671 238.566 B R

1581 638.442.652 920539.51 239.062 B R

1582 638.441.986 920.529.373 238.745 B R

1583 638.441.729 920.526.983 236.612 B R

1584 638.436.331 920.519.924 236.469 B R

1585 638.433.637 920.516.879 238.134 B R

1586 638.431.817 920.512.543 237.936 B R

1587 638.434.958 920.507.756 237.996 B R

1588 638445.76 920.508.138 237.92 B R

1589 638.454.205 920.503.814 238.015 B R

1590 638.151.493 920.559.392 237.767 A-100AB

1591 638.342.496 920.543.869 238.354 A-100AR

1592 638.134.049 920.549.604 237.724 A-120AB

1593 638361.98 920539.49 238.338 A-120AR

1594 638.120.976 920.542.269 237.418 A-135AB

1595 638.381.504 920.535.101 238.412 A-140AR

1596 638.100.909 920531.01 237.556 A-158AB

1597 638.401.019 920.530.715 238.594 A-160AR

1598 638.081.725 920.520.246 237.668 A-180AB



1599 638.420.516 920.526.333 238.338 A-180AR

1600 638.225.398 920570.19 238.023 A-20AB

1601 638.264.415 920.561.419 237.805 A-20AR

1602 638.452.214 920.537.812 238.703 A-220AR

1603 638.464.385 920.553.679 238.112 A-240AR

1604 638476.55 920.569.539 237.132 A-260AR

1605 638.489.344 920.586.214 238.609 A-281AR

1606 638.205.895 920.574.576 237.84 A-40AB

1607 638.283.934 920.557.032 237.885 A-40AR

1608 638.303.453 920.552.645 238.222 A-60AR

1609 638.168.947 920.569.185 237.181 A-80AB

1610 638.322.952 920.548.262 238.102 A-80AR

1611 638.324.606 920.524.296 238.203 AUX-60

1612 638.244.912 920.565.803 238.476 D-1

1613 638.207.656 920.515.254 239.991 D-2

1614 638.064.286 920510.46 237.116 D-200AB

1615 638.440.041 920.521.944 238.479 D-200AR

1616 638.252.222 920.347.817 256.707 D-3

1617 638.500.908 920601.29 237.734 D-300AR

1618 638.186.376 920.578.965 237.933 D-60AB

1619 638.299.373 920.588.372 238.207 GPS-01

1620 638.070.593 920.734.989 255.892 GPS-02



TER

1

239.00

TER

2

238.83

TER

3

238.72

TER

4

238.72

B R

5

238.15

B A

6

236.69

FONDO

7

236.26

E CANO

8

235.75

FONDO

9

235.37

B A

10

236.68

B R

11

237.95

TER

12

237.71

TER

13

238.47

B R

14

237.79

B A

15

236.60

FONDO

16

236.02

E CANO

17

236.08

FONDO

18

236.16

B A

19

236.63

B R

20

238.01

E CANO

21

238.54

B R

22

238.30

B A

23

236.57

FONDO

24

235.98

E CANO

25

235.64

FONDO

26

235.88

B A

27

236.55

B R

28

238.56

TER

29

240.47

TER

30

243.45

TER

31

247.72

TER

32

249.97

TER

33

250.14

TER

34

238.26

TER

35

238.23

TER

36

238.23

TER

37

238.32

TER

38

238.33

TER

39

238.50

TER

40

238.62

TER

41

238.61

B R

42

238.17

B A

43

236.61

FONDO

44

236.13

E CANO

45

236.18

FONDO

46

236.09

B A

47

236.58

B R

48

238.31

TER

49

238.60

TER

50

238.76

TER

51

240.02

TER

52

240.68

TER

53

242.58

TER

54

243.88

TER

55

237.82

TER

56

237.87

TER

57

237.85

B BOSQ

58

237.82

B LAGUNA

59

237.65

B LAGUNA

60

237.57

TER

61

237.41

TER

62

237.69

TER

63

237.68

B R

64

237.70

B A

65

235.98

FONDO

66

235.60

E CANO

67

235.09

FONDO

68

234.86

B A

69

236.01

B R

70

238.00

TER

71

237.88

TER

72

238.17

TER

73

239.98

TER

74

240.75

TER

75

241.40

TER

76

237.54

TER

77

237.84

B LAGUNA

78

237.95

B LAGUNA

79

237.54

TER

80

238.00

B R

81

237.49

B A

82

235.92

FONDO

83

235.46

FONDO

84

235.41

E CANO

85

235.00

FONDO

86

235.31

FONDO

87

235.62

B A

88

236.01

B R

89

237.88

TER

90

238.08

TER

91

238.58

CERCA

92

239.01

B VIA

93

239.45

B VIA

94

239.42

CERCA

95

239.43

EJE VIA

96

239.57

TER

97

237.49

TER

98

238.09

TER

99

237.87

B LAGUNA

100

237.72

B LAGUNA

101

237.65

TER

102

237.70

TER

103

237.71

TER

104

237.63

B R

105

237.74

B A

106

235.97

FONDO

107

235.55

E CANO

108

235.48

FONDO

109

235.40B A

110

235.97

B R

111

237.96

B BOSQ

112

238.29

TER

113

238.86

TER

114

239.74

CERCA

115

239.96

B VIA

116

240.40

B VIA

117

240.56

EJE VIA

118

240.55

B VIA

119

238.34

B VIA

120

238.34

EJE VIA

121

238.50

EJE VIA

122

238.45

B VIA

123

238.41

B VIA

124

238.38

B VIA

125

238.49

B VIA

126

238.45

EJE VIA

127

238.54

EJE VIA

128

238.69

B VIA

129

238.58

B VIA

130

238.68

B VIA

131

238.86

B VIA

132

238.75

EJE VIA

133

238.94

EJE VIA

134

239.23

B VIA

135

239.19

B VIA

136

239.22

B VIA

137

239.34

B VIA

138

239.38

EJE VIA

139

239.41

CERCA

140

237.83

B BOSQ

141

238.25

TER

142

238.13

TER

143

238.30

TER

144

238.50

TER

145

238.03

TER

146

237.91

TER

147

237.90

TER

148

238.02

TER

149

237.90

TER

150

238.15

B BOSQ

151

238.16

B BOSQ

152

237.92

B BOSQ

153

238.13

GUADUA

154

238.35

GUADUA

155

238.23

B BOSQ

156

238.22

TER

157

238.16

TER

158

238.15

TER

159

238.19

TER

160

238.01

TER

161

237.72

TER

162

237.71

TER

163

238.11

TER

164

238.14

TER

165

237.84

TER

166

237.95

TER

167

237.79

TER

168

238.10

TER

169

238.04

TER

170

237.85

TER

171

238.02

TER

172

238.14

TER

173

238.18

TER

174

238.04

TER

175

238.04

TER

176

238.27

TER

177

238.13

TER

178

237.99

TER

179

238.18

TER

180

237.81

TER

181

238.36

HUMEDAL

182

237.43

HUMEDAL

183

237.38

HUMEDAL

184

237.40

HUMEDAL

185

237.37

HUMEDAL

186

237.36

HUMEDAL

187

237.37

HUMEDAL

188

237.52

HUMEDAL

189

237.31

HUMEDAL

190

237.39

HUMEDAL

191

237.34

HUMEDAL

192

237.40

HUMEDAL

193

237.45

HUMEDAL

194

237.46

HUMEDAL

195

237.45

HUMEDAL

196

237.45

HUMEDAL

197

237.44

TER

198

237.90

TER

199

238.07

TER

200

238.04

TER

201

238.17

TER

202

237.88

TER

203

238.04

TER

204

238.14

TER

205

238.08

TER

206

238.28

TER

207

238.21

TER

208

238.23

TER

209

238.21

TER

210

238.13

TER

211

238.14

TER

212

238.21

TER

213

237.93

TER

214

237.99

TER

215

237.86

TER

216

237.66

TER

217

238.13

TER

218

237.88

TER

219

237.87

TER

220

238.02

TER

221

237.96

TER

222

237.86

HUMEDAL

223

237.83

HUMEDAL

224

237.85

HUMEDAL

225

237.76

HUMEDAL

226

237.89

HUMEDAL

227

237.86

HUMEDAL

228

237.94

HUMEDAL

229

237.89

HUMEDAL

230

237.89

HUMEDAL

231

237.88

HUMEDAL

232

237.96

TER

233

238.07

TER

234

238.01

TER

235

238.06

TER

236

238.26

TER

237

238.16

TER

238

238.07

TER

239

238.12

TER

240

238.05

TER

241

238.08

TER

242

238.19

TER

243

237.91

TER

244

237.80

TER

245

238.04

TER

246

237.89

TER

247

237.79

TER

248

237.85

TER

249

237.90

TER

250

237.92

TER

251

237.92

HUMEDAL

252

237.84

HUMEDAL

253

237.74

HUMEDAL

254

237.82

HUMEDAL

255

237.85

HUMEDAL

256

237.88

HUMEDAL

257

237.80

HUMEDAL

258

237.95

HUMEDAL

259

237.84

HUMEDAL

260

237.85

HUMEDAL

261

238.01

HUMEDAL

262

238.00

HUMEDAL

263

237.93

HUMEDAL

264

237.95

TER

265

238.02

TER

266

237.99

TER

267

237.96

TER

268

237.94

TER

269

237.88

TER

270

237.84

TER

271

237.92

TER

272

238.01

TER

273

237.83

TER

274

237.95

TER

275

238.07

TER

276

237.98

TER

277

237.88

TER

278

237.93

TER

279

237.97

TER

280

238.01

TER

281

238.00

TER

282

238.04

TER

283

238.05

TER

284

237.90

TER

285

238.00

TER

286

237.95

CERCA

287

238.12

TER

288

237.93

TER

289

238.04

TER

290

238.26TER

291

238.50

TER

292

238.33

TER

293

238.26

TER

294

238.41

TER

295

238.46

TER

296

238.39

TER

297

238.37

TER

298

238.22

TER

299

238.26

GUADUA

300

238.30

TER

301

238.16

TER

302

237.88

B R

303

237.55

B R

304

237.48

B R

305

237.30

B R

306

237.50

B R

307

237.73

B R

308

237.87

B R

309

237.80

B R

310

238.19

TER

311

238.74

TER

312

238.68

TER

313

238.20

TER

314

238.55

TER

315

238.41

TER

316

238.12

TER

317

238.36

TER

318

238.36

TER

319

238.36

TER

320

238.37

TER

321

238.25

TER

322

238.30

B BOSQ

323

238.25

TER

324

238.32

TER

325

238.88

TER

326

238.40

TER

327

238.73

TER

328

238.37

TER

329

238.43

TER

330

238.56

TER

331

238.83

TER

332

239.18

TER

333

238.83

TER

334

238.50

TER

335

238.68

TER

336

238.88

TER

337

239.09

TER

338

239.68

TER

339

240.58

TER

340

240.13

TER

341

239.32

TER

342

240.11

TER

343

239.32

TER

344

239.71

TER

345

239.23

TER

346

238.97

TER

347

238.92

TER

348

238.74

TER

349

238.78

TER

350

239.04

CERCA

351

239.36

CERCA

352

240.03

TER

353

241.38

CERCA

354

242.28

TER

355

242.99

TER

356

241.13

TER

357

242.39

TER

358

242.74

TER

359

241.71

TER

360

241.35

TER

361

240.12

TER

362

240.64

TER

363

241.59

TER

364

242.43

TER

365

245.04

TER

366

244.68

TER

367

243.96

TER

368

243.20

TER

369

242.69

TER

370

243.17

TER

371

242.87

TER

372

242.77

TER

373

241.99

TER

374

241.80

TER

375

241.18

TER

376

241.30

TER

377

241.01

TER

378

240.68

TER

379

240.18

TER

380

240.68

TER

381

239.96

TER

382

239.69

TER

383

239.54

TER

384

239.06

TER

385

238.22

TER

386

238.23

TER

387

238.14

TER

388

238.02

TER

389

237.96

B BOSQ

390

238.18

TER

391

238.28

TER

392

238.47

TER

393

238.52

TER

394

238.85

TER

395

238.60

TER

396

238.53

B BOSQ

397

238.11

B BOSQ

398

238.31

TER

399

238.64

TER

400

238.72

TER

401

238.86

TER

402

239.00

CERCA

403

239.43

TER

404

239.03

TER

405

238.70

TER

406

238.45

TER

407

238.22

TER

408

237.95

TER

409

237.92

TER

410

237.85

TER

411

238.47

TER

412

237.97

TER

413

238.18

TER

414

239.37

TER

415

239.58

TER

416

239.60

TER

417

240.03

TER

418

239.82

TER

419

239.92

TER

420

240.21

TER

421

240.39

TER

422

240.24

TER

423

240.42

TER

424

240.21

TER

425

239.89

TER

426

239.20

TER

427

239.10

TER

428

239.41

TER

429

239.72

TER

430

240.02

TER

431

239.55

TER

432

239.38

TER

433

239.99

TER

434

240.23

TER

435

240.67

TER

436

240.64

TER

437

239.71

TER

438

240.11

TER

439

240.54

TER

440

240.28

TER

441

241.08

CERCA

442

240.87

CERCA

443

241.54

TER

444

241.40

TER

445

241.12

TER

446

240.89

TER

447

240.83

TER

448

240.61

TER

449

241.24

TER

450

241.16 TER

451

240.50

TER

452

240.11

TER

453

239.94

TER

454

239.53

TER

455

239.38

TER

456

239.26

TER

457

239.23

TER

458

238.72

TER

459

238.69

TER

460

237.92

TER

461

237.87

TER

462

238.87

TER

463

238.60

TER

464

239.13

TER

465

239.11

TER

466

238.28

TER

467

239.10

CAMINO

468

239.30

CAMINO

469

239.28

B VIA

470

239.62

B VIA

471

239.50

EJE VIA

472

239.70

EJE VIA

473

239.90

B VIA

474

239.82

B VIA

475

239.77

B VIA

476

240.07

B VIA

477

240.20

B VIA

478

240.18

B VIA

479

240.51

B VIA

480

240.34

B VIA

481

240.48

B VIA

482

240.92

EJE VIA

483

240.88

B VIA

484

240.67

B VIA

485

240.95

B VIA

486

241.35

EJE VIA

487

241.08

ALCANTARI

488

241.50

ALCANTARI

489

241.42

ALCANTARI

490

241.15

ALCANTARI

491

241.19

EJE VIA

492

241.61

EJE VIA

493

241.34

EJE VIA

494

241.71

EJE VIA

495

242.20

EJE VIA

496

241.79

EJE VIA

497

242.08

VIA

498

242.53

VIA

499

242.49

VIA

500

242.34

VIA

501

242.98

VIA

502

243.02

VIA

503

243.02

VIA

504

243.79

VIA

505

243.81

VIA

506

243.76

VIA

507

244.63

VIA

508

244.65

VIA

509

244.58

VIA

510

245.27

VIA

511

245.52

VIA

512

245.41

VIA

513

246.17

VIA

514

246.15

VIA

515

246.02

VIA

516

246.82

VIA

517

246.86

VIA

518

246.83

VIA

519

247.46

VIA

520

247.54

VIA

521

247.56

VIA

522

248.22

VIA

523

248.34

VIA

524

248.26

VIA

525

248.87

VIA

526

248.89

VIA

527

248.76

VIA

528

249.35

VIA

529

249.51

VIA

530

249.55

VIA

531

250.18

VIA

532

250.11

VIA

533

249.93

VIA

534

250.47

VIA

535

250.75

VIA

536

250.83

VIA

537

251.52

VIA

538

251.48

VIA

539

251.45

VIA

540

252.18

VIA

541

252.18

VIA

542

252.19

VIA

543

253.02

VIA

544

252.98

VIA

545

253.02

VIA

546

253.69

VIA

547

253.84

VIA

548

253.78

VIA

549

254.49

VIA

550

254.36

VIA

551

254.17

VIA

552

254.76

VIA

553

254.90

VIA

554

254.86

CERCA

555

250.26

CERCA

556

253.24

CERCA

557

254.30

CERCA

558

254.48

CERCA

559

255.35

CERCA

560

256.11

ALCANTARI

561

254.85

ALCANTARI

562

254.96

ALCANTARI

563

255.00

ALCANTARI

564

254.83

VIA

565

255.17

VIA

566

255.26

VIA

567

255.09

VIA

568

255.52

VIA

569

255.76

VIA

570

255.72

VIA

571

256.05

VIA

572

256.14

VIA

573

255.99

VIA

574

256.38

VIA

575

256.51

VIA

576

256.39

VIA

577

256.79

VIA

578

256.86

VIA

579

256.78

VIA

580

257.20

VIA

581

257.26

VIA

582

257.21

VIA

583

257.50

VIA

584

257.54

VIA

585

257.48

VIA

586

257.58

VIA

587

257.63

VIA

588

257.61

VIA

589

257.57

VIA

590

257.66

VIA

591

257.54

VIA

592

257.56

VIA

593

257.65

VIA

594

257.58

VIA

595

257.56

VIA

596

257.64

VIA

597

257.53

VIA

598

257.58

VIA

599

257.60

VIA

600

257.53

VIA

601

257.63

VIA

602

257.68

VIA

603

257.66

VIA

604

257.75

VIA

605

257.81

VIA

606

257.76

VIA

607

257.89

VIA

608

258.00

VIA

609

257.87

VIA

610

258.01

VIA

611

258.12

VIA

612

258.02

VIA

613

258.02

VIA

614

258.14

VIA

615

258.04

VIA

616

258.03

VIA

617

258.02

VIA

618

257.95

VIA

619

257.88

VIA

620

257.94

VIA

621

257.88

VIA

622

257.90

VIA

623

257.89

VIA

624

257.75

VIA

625

257.67

VIA

626

257.81

VIA

627

257.82

VIA

628

257.70

VIA

629

257.69

VIA

630

257.58

VIA

631

257.47

VIA

632

257.58

VIA

633

257.59

VIA

634

257.50

VIA

635

257.50

VIA

636

257.40

CERCA

637

256.85

CERCA

638

258.06

CERCA

639

257.63

CERCA

640

257.92

CERCA

641

258.79

CERCA

642

257.31

CERCA

643

257.48

CERCA

644

257.11

B BOSQ

645

237.98

B BOSQ

646

238.35

B BOSQ

647

238.14

B BOSQ

648

238.14

B BOSQ

649

237.77

B BOSQ

650

237.90

B BOSQ

651

237.92

B BOSQ

652

237.87

TER

653

237.94

TER

654

237.74

TER

655

237.58

TER

656

237.53

HUMEDAL

657

237.66

HUMEDAL

658

237.62

HUMEDAL

659

237.62

HUMEDAL

660

237.76

HUMEDAL

661

237.74

HUMEDAL

662

237.66

HUMEDAL

663

237.57

HUMEDAL

664

237.70

HUMEDAL

665

237.69

HUMEDAL

666

237.72

HUMEDAL

667

237.62

HUMEDAL

668

237.81

HUMEDAL

669

237.90

HUMEDAL

670

237.82

HUMEDAL

671

237.76

HUMEDAL

672

237.79

HUMEDAL

673

237.79

HUMEDAL

674

237.75

HUMEDAL

675

237.71

HUMEDAL

676

237.78

HUMEDAL

677

237.78

HUMEDAL

678

237.83

HUMEDAL

679

237.80

HUMEDAL

680

237.82

HUMEDAL

681

237.77

CERCA

682

238.08

TER

683

238.34

TER

684

238.42

TER

685

238.56

TER

686

238.22

ALCANTARI

687

239.02

ALCANTARI

688

239.29

ALCANTARI

689

239.30

ALCANTARI

690

239.03

ALCANTARI

691

238.96

ALCANTARI

692

239.36

ALCANTARI

693

239.27

ALCANTARI

694

239.03

FONDO

695

237.64

FONDO

696

237.39

CERCA

697

238.79

CERCA

698

239.16

CERCA

699

239.63

CERCA

700

240.93

CERCA

701

241.87

CERCA

702

239.38

VIA

703

239.34

VIA

704

239.30

VIA

705

239.14

VIA

706

238.83

VIA

707

239.01

VIA

708

239.12

VIA

709

239.05

VIA

710

238.91

VIA

711

238.73

VIA

712

238.82

VIA

713

238.93

VIA

714

239.05

VIA

715

239.07

VIA

716

238.96

VIA

717

238.91

VIA

718

239.02

VIA

719

239.07

VIA

720

239.21

VIA

721

239.38

VIA

722

239.21

VIA

723

239.15

VIA

724

239.41

VIA

725

239.61

VIA

726

239.75

VIA

727

239.90

VIA

728

239.81

VIA

729

239.68

VIA

730

239.82

VIA

731

240.06

VIA

732

240.07

VIA

733

240.30

VIA

734

240.20

VIA

735

240.10

VIA

736

240.51

VIA

737

240.52

VIA

738

240.57

VIA

739

240.81

VIA

740

240.84

VIA

741

240.90

VIA

742

241.28

VIA

743

241.36

VIA

744

241.27

VIA

745

241.91

VIA

746

241.91

VIA

747

241.85

VIA

748

241.92

VIA

749

242.47

VIA

750

242.44

VIA

751

242.40

VIA

752

242.83

VIA

753

242.91

VIA

754

242.84

VIA

755

243.29

VIA

756

243.53

VIA

757

243.44

VIA

758

243.92

VIA

759

243.92

VIA

760

243.81

VIA

761

244.32

VIA

762

244.45

VIA

763

244.54

VIA

764

245.15

VIA

765

245.14

VIA

766

245.15

VIA

767

245.95

VIA

768

245.90

VIA

769

245.83

VIA

770

246.34

VIA

771

246.49

VIA

772

246.34

ALCANTARI

773

246.66

ALCANTARI

774

246.81

ALCANTARI

775

246.73

ALCANTARI

776

246.61

VIA

777

247.23

VIA

778

247.38

VIA

779

247.32

VIA

780

247.91

VIA

781

247.99

VIA

782

248.02

VIA

783

248.71

VIA

784

248.81

VIA

785

248.77

VIA

786

249.27

VIA

787

249.27

VIA

788

249.34

VIA

789

249.97

VIA

790

250.04

VIA

791

250.02

VIA

792

250.69

VIA

793

250.60

VIA

794

250.70

VIA

795

251.32

VIA

796

251.46

VIA

797

251.35

VIA

798

251.86

VIA

799

251.99

VIA

800

251.90

VIA

801

252.38

VIA

802

252.48

VIA

803

252.38

VIA

804

252.74

VIA

805

252.89

VIA

806

252.83

VIA

807

253.19

VIA

808

253.23

VIA

809

253.05

VIA

810

253.37

VIA

811

253.33

VIA

812

253.45

VIA

813

253.66

VIA

814

253.80

VIA

815

253.62

VIA

816

253.96

VIA

817

254.07

VIA

818

253.95

VIA

819

254.12

VIA

820

254.26

VIA

821

254.18

VIA

822

254.41

VIA

823

254.48

VIA

824

254.33

VIA

825

254.47

VIA

826

254.58

VIA

827

254.72

VIA

828

254.94

VIA

829

254.74

VIA

830

254.80

VIA

831

254.96

VIA

832

255.13

VIA

833

255.00

VIA

834

255.19

VIA

835

255.32

VIA

836

255.15

VIA

837

255.36

VIA

838

255.52

VIA

839

255.36

VIA

840

255.53

VIA

841

255.69

VIA

842

255.57

VIA

843

255.79

VIA

844

255.88

VIA

845

255.70

VIA

846

255.96

VIA

847

256.12

VIA

848

255.99

VIA

849

256.23

VIA

850

256.31

VIA

851

256.39

VIA

852

256.58 VIA

853

256.59

VIA

854

256.42

VIA

855

256.73

VIA

856

256.91

VIA

857

256.84

CERCA

858

257.58

CERCA

859

257.93

CERCA

860

256.99

CERCA

861

256.26

CERCA

862

254.78

CERCA

863

254.78

CERCA

864

254.23

CERCA

865

253.80

TER

866

237.92

TER

867

238.04

TER

868

237.89

TER

869

237.85

TER

870

238.26

TER

871

237.84

B R

872

237.40

B A

873

236.15

FONDO

874

235.36

E CANO

875

234.83

FONDO

876

235.52

B A

877

236.27

B R

878

238.28

TER

879

238.28

TER

880

239.86

TER

881

237.98

TER

882

238.05

TER

883

238.03

TER

884

238.04

TER

885

238.17

B R

886

238.07

B A

887

236.30

FONDO

888

234.98

E CANO

889

235.22

FONDO

890

235.86

B A

891

236.30

B R

892

236.29

B R

893

237.67

TER

894

237.60

TER

895

238.10

TER

896

238.26

TER

897

239.62

TER

898

241.58

TER

899

237.93

TER

900

238.04

TER

901

238.07

TER

902

238.41

B R

903

237.69

B A

904

236.28

FONDO

905

235.52

E CANO

906

235.64

FONDO

907

235.79

B A

908

236.30

B R

909

238.09

TER

910

237.88

TER

911

238.15

TER

912

238.64

TER

913

239.85

TER

914

240.56

TER

915

238.30

TER

916

238.37

TER

917

238.25

TER

918

238.54

B R

919

238.02

B A

920

236.37

FONDO

921

235.53

E CANO

922

235.48

FONDO

923

235.49

B A

924

236.45

B R

925

237.47

TER

926

238.33

TER

927

238.13

TER

928

236.95

TER

929

238.00

TER

930

238.78

TER

931

238.18

TER

932

238.18

TER

933

237.67

B R

934

238.44

B A

935

236.35

FONDO

936

235.43

E CANO

937

235.36

FONDO

938

235.54

B A

939

236.41

B R

940

237.48

TER

941

238.14

TER

942

238.41

TER

943

238.45

TER

944

238.38

TER

945

238.33

TER

946

238.18

TER

947

238.18

TER

948

237.98

TER

949

238.12

TER

950

238.53

B R

951

237.84

B A

952

236.42

B R

953

236.40

FONDO

954

235.74

E CANO

955

235.07

FONDO

956

235.34

B A

957

236.36

B R

958

238.27

TER

959

238.65

TER

960

239.62

TER

961

238.80

TER

962

238.49

TER

963

238.19

TER

964

238.27

TER

965

238.23

TER

966

238.44

B R

967

238.37

B A

968

236.42

FONDO

969

235.67

E CANO

970

235.26

FONDO

971

235.68

B A

972

236.43

B R

973

238.42

TER

974

238.56

TER

975

241.58

TER

976

241.50

TER

977

241.14

TER

978

241.01

TER

979

238.66

TER

980

238.64

TER

981

238.42

B R

982

238.48

B A

983

236.44

FONDO

984

235.35

E CANO

985

235.32

FONDO

986

235.66

B A

987

236.48

B R

988

237.37

TER

989

238.52

TER

990

238.70

TER

991

242.37

TER

992

243.76

TER

993

243.54

TER

994

238.92

TER

995

238.80

TER

996

238.82

TER

997

238.62

TER

998

238.60

B R

999

238.70

B R

1000

238.85

TER

1001

238.72

TER

1002

238.62

B R

1003

237.44

B A

1004

236.45

FONDO

1005

235.27

E CANO

1006

235.50

FONDO

1007

235.27

B A

1008

236.44

B R

1009

238.52

TER

1010

239.80

TER

1011

240.77

TER

1012

243.74

TER

1013

241.05

TER

1014

238.86

TER

1015

238.52

TER

1016

238.53

B R

1017

238.08

B A

1018

236.57

FONDO

1019

235.89

FONDO

1020

235.76

E CANO

1021

235.83

FONDO

1022

235.80

B A

1023

236.61

B R

1024

238.77

TER

1025

238.75

TER

1026

238.47

TER

1027

238.32

TER

1028

238.21

TER

1029

238.22

TER

1030

238.36

TER

1031

238.34

TER

1032

238.34

TER

1033

238.67

B R

1034

238.78

B A

1035

236.64FONDO

1036

235.83

E CANO

1037

235.65

FONDO

1038

235.73

B A

1039

236.60

B R

1040

238.24

B R

1041

237.91

B R

1042

238.17

TER

1043

238.01

TER

1044

238.06

TER

1045

238.87

TER

1046

240.47

TER

1047

242.92

TER

1048

243.95

TER

1049

241.73

TER

1050

239.73

TER

1051

239.14

TER

1052

236.85

TER

1053

236.92

TER

1054

238.71

B R

1055

238.52

B A

1056

236.56

FONDO

1057

236.00

E CANO

1058

235.78

FONDO

1059

235.92

B A

1060

236.69

B R

1061

238.81

TER

1062

238.87

TER

1063

238.52

TER

1064

238.49

TER

1065

247.33

TER

1066

243.09

TER

1067

239.72

TER

1068

237.70

B R

1069

238.26

B A

1070

236.68

FONDO

1071

236.11

E CANO

1072

236.08

FONDO

1073

236.15

B A

1074

236.68

B R

1075

238.81

TER

1076

238.66

TER

1077

237.16

TER

1078

237.20

TER

1079

239.06

TER

1080

238.83

TER

1081

238.69

TER

1082

238.69

TER

1083

243.10

TER

1084

239.72

TER

1085

238.38

B R

1086

237.53

B A

1087

236.49

FONDO

1088

236.11

E CANO

1089

235.83

FONDO

1090

235.64

B A

1091

236.45

B R

1092

238.16

TER

1093

237.70

TER

1094

238.69

TER

1095

238.72

TER

1096

238.59

TER

1097

238.66

TER

1098

237.84

CERCA

1099

238.07

B VIA

1100

238.63

TER

1101

238.63

B VIA

1102

238.68

TER

1103

238.28

B R

1104

238.19

B A

1105

236.09

FONDO

1106

235.04

E CANO

1107

235.24

FONDO

1108

235.74

B A

1109

236.08

B R

1110

237.28

TER

1111

237.90

B R

1112

237.73

TER

1113

238.26

TER

1114

238.86

TER

1115

239.34

CERCA

1116

238.32

TER

1117

238.19

TER

1118

238.10

B R

1119

237.72

B R

1120

237.59

TER

1121

238.23

TER

1122

238.54

TER

1123

238.14

TER

1124

238.06

B R

1125

237.50

B R

1126

237.36

TER

1127

237.74

CERCA

1128

237.68

B R

1129

236.71

B R

1130

237.30

TER

1131

238.25

TER

1132

238.88

TER

1133

238.90

TER

1134

238.77

TER

1135

238.84

TER

1136

238.38

TER

1137

238.65

TER

1138

238.98

B VIA

1139

239.30

B VIA

1140

239.30

EJE VIA

1141

239.54

EJE VIA

1142

239.38

B VIA

1143

239.17

B VIA

1144

239.28

B VIA

1145

239.18

B VIA

1146

239.06

EJE VIA

1147

239.27

EJE VIA

1148

239.17

B VIA

1149

239.00

B VIA

1150

239.08

B VIA

1151

239.09

B VIA

1152

239.02

EJE VIA

1153

239.16

EJE VIA

1154

239.29

B VIA

1155

239.13

B VIA

1156

239.34

PUENTE

1157

239.30

PUENTE

1158

239.34

PUENTE

1159

238.91

PUENTE

1160

239.05

EJE VIA

1161

238.97

EJE VIA

1162

239.43

BIGA

1163

237.35

BIGA

1164

237.52

BIGA E

1165

235.06

BIGA E

1166

235.44

BIGA

1167

236.10

BIGA

1168

235.34

ALETA

1169

238.05

ALETA

1170

238.34

B R

1171

238.38

B R

1172

237.75

B R

1173

237.64

TER

1174

236.34

TER

1175

235.96

TER

1176

237.13

TER

1177

238.00

TER

1178

236.88

TER

1179

236.76

TER

1180

238.82

B VIA

1181

238.56

B VIA

1182

238.74

EJE VIA

1183

238.85

EJE VIA

1184

238.63

B VIA

1185

238.55

B VIA

1186

238.54

B VIA

1187

238.41

B VIA

1188

238.45

EJE VIA

1189

238.54

EJE VIA

1190

238.46

B VIA

1191

238.40

B VIA

1192

238.24

EJE VIA

1193

238.46

EJE VIA

1194

238.39

B VIA

1195

238.39

CERCA

1196

238.11

CERCA

1197

237.85TER

1198

237.80

TER

1199

237.92

TER

1200

237.79

B LAGUNA

1201

236.92

B LAGUNA

1202

236.83

CERCA

1203

237.33

TER

1204

237.87

TER

1205

237.86

TER

1206

237.50

TER

1207

237.94

CERCA

1208

238.09

B BOSQ

1209

238.79 B BOSQ

1210

237.66

B BOSQ

1211

237.49B R

1212

237.41

B R

1213

237.56

B R

1214

238.17

B R

1215

238.16

B BOSQ

1216

239.02

TER

1217

236.59

TER

1218

236.49

TER

1219

236.29

TER

1220

236.22

B R

1221

237.81

CERCA

1222

237.25

TER

1223

237.98

B BOSQ

1224

238.29

CERCA

1225

238.09

B R

1226

237.68

B BOSQ

1227

237.59

B BOSQ

1228

238.07

B BOSQ

1229

238.18

B R

1230

237.61

B R

1231

237.77

B R

1232

237.81

B R

1233

237.75

CERCA

1234

237.81

TER

1235

237.55

B LAGUNA

1236

237.63

B LAGUNA

1237

237.47

TER

1238

237.93

B LAGUNA

1239

237.58

B LAGUNA

1240

237.67

B R

1241

237.72

B A

1242

235.99

FONDO

1243

235.37

FONDO

1244

235.30

E CANO

1245

235.33

FONDO

1246

235.66

B A

1247

235.97

TER

1248

236.39

B R

1249

238.08

TER

1250

238.94

B VIA

1251

239.36

B VIA

1252

239.72

TER

1253

240.22

B VIA

1254

240.81

CERCA

1255

241.96

CAMINO

1256

236.68

CAMINO

1257

236.81

CAMINO

1258

236.12

CAMINO

1259

236.06

CAMINO

1260

236.06

CAMINO

1261

235.93

CAMINO

1262

237.50

CAMINO

1263

237.73

NIVIL A

1264

236.63

B R

1265

237.30

B R

1266

237.63

B R

1267

237.01

B R

1268

237.92

B R

1269

237.84

TER

1270

238.08

TER

1271

238.01

TER

1272

238.00

TER

1273

237.90

B LAGUNA

1274

237.78

B LAGUNA

1275

237.76

B LAGUNA

1276

238.22

B LAGUNA

1277

237.57

B LAGUNA

1278

237.58

B LAGUNA

1279

237.98

B LAGUNA

1280

237.39

B LAGUNA

1281

236.99

B LAGUNA

1282

236.93

B LAGUNA

1283

237.04

B LAGUNA

1284

237.60TER

1285

237.94

TER

1286

237.89

TER

1287

238.09

B R

1288

237.40

B R

1289

237.54

B R

1290

237.96

B R

1291

237.19

E CANO

1292

238.03

E CANO

1293

238.08

E CANO

1294

237.99

E CANO

1295

238.16

E CANO

1296

238.18

E CANO

1297

238.27

E CANO

1298

238.14

E CANO

1299

237.85

E CANO

1300

238.16

E CANO

1301

238.27

E CANO

1302

237.80

TER

1303

237.77

TER

1304

237.80

TER

1305

237.60

B LAGUNA

1306

237.78

B LAGUNA

1307

237.59

TER

1308

238.04

B R

1309

237.16

B A

1310

235.92

FONDO

1311

234.88

E CANO

1312

234.96

FONDO

1313

235.18

B A

1314

235.91

B R

1315

237.87

TER

1316

238.02

TER

1317

238.17

TER

1318

238.68

TER

1319

239.49

TER

1320

237.16

TER

1321

237.87

TER

1322

237.75

TER

1323

237.31

B R

1324

236.98

B A

1325

236.02

FONDO

1326

235.41

E CANO

1327

235.39

FONDO

1328

235.30B A

1329

235.89

B R

1330

237.41

TER

1331

237.88

TER

1332

237.85

TER

1333

238.35

TER

1334

239.91

TER

1335

240.54

TER

1336

241.26

TER

1337

237.23

TER

1338

237.66

TER

1339

238.02

TER

1340

236.73

TER

1341

236.40

GUADUA

1342

236.92

GUADUA

1343

237.87

B R

1344

237.34

B A

1345

236.14

FONDO

1346

235.81

FONDO

1347

235.87

E CANO

1348

235.98

E CANO

1349

235.24

E CANO

1350

234.77

FONDO

1351

234.13

B A

1352

236.07

B R

1353

237.70

TER

1354

237.59

TER

1355

238.32

TER

1356

240.30

TER

1357

241.09

TER

1358

241.19

TER

1359

237.47

TER

1360

237.56

B BOSQ

1361

237.74

TER

1362

237.77

TER

1363

237.45

TER

1364

237.52

TER

1365

237.07

TER

1366

237.58

B R

1367

237.27

B A

1368

236.03

FONDO

1369

235.70

E CANO

1370

235.23

FONDO

1371

235.51

B A

1372

236.01

B R

1373

237.73

TER

1374

238.03

TER

1375

241.02

TER

1376

241.63

TER

1377

242.34

TER

1378

243.29

TER

1379

237.34

TER

1380

237.45

TER

1381

237.69

TER

1382

237.66

TER

1383

237.78

B R

1384

237.63

B A

1385

235.95

FONDO

1386

235.13

E CANO

1387

235.26

FONDO

1388

235.24

B A

1389

235.97

B R

1390

237.52

TER

1391

237.71

TER

1392

237.70

TER

1393

237.62

TER

1394

236.49

TER

1395

236.36

GUADUA

1396

237.62

GUADUA

1397

237.82

GUADUA

1398

240.80

GUADUA

1399

241.76

TER

1400

243.34

TER

1401

242.19

B BOSQ

1402

240.93

TER

1403

240.16

TER

1404

239.32

TER

1405

237.08

TER

1406

237.60

TER

1407

236.95

TER

1408

237.03

B R

1409

237.27

B A

1410

235.88

FONDO

1411

235.07

E CANO

1412

234.87

FONDO

1413

235.43

B A

1414

235.88

B R

1415

237.35

GUADUA

1416

237.49

GUADUA

1417

237.41

B BOSQ

1418

237.58

TER

1419

237.30

TER

1420

237.21

TER

1421

237.26

TER

1422

240.17

TER

1423

239.00

TER

1424

239.58

TER

1425

236.07

TER

1426

236.61

B R

1427

237.17

B A

1428

235.80

FONDO

1429

234.63

E CANO

1430

234.94

FONDO

1431

235.30

B A

1432

235.80

B R

1433

236.91

TER

1434
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1. INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la necesidad de inversión en  infraestructura vial de los departamentos más afectados por el 
conflicto, se suscribe el contrato No 608000.04.003.17.339.SUB entre Management Systems International- 
MSI, y el Consorcio Puentes Caquetá 2017; Dicho contrato tenía por objeto la elaboración de los estudios y 
diseños de ingeniería de detalle para 4 puentes vehiculares en vías terciarias de los Municipios de Cartagena 
del Chairá, La Montañita y San Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá, posteriormente el 
alcance del proyecto fue modificado mediante el anexo C.2 por el cual se redujo el objeto a la elaboración de 

file://SERVIDOR/Volume_2/21%20Caqueta/5.%20Puentes%20MSI/15.%20Informes/Primera%20Entrega/Producto%20II-%20Geologia/Q.%20Marimbas/Informe%20Producto%202%20Marimbas.docx#_Toc498952284
file://SERVIDOR/Volume_2/21%20Caqueta/5.%20Puentes%20MSI/15.%20Informes/Primera%20Entrega/Producto%20II-%20Geologia/Q.%20Marimbas/Informe%20Producto%202%20Marimbas.docx#_Toc498952295
file://SERVIDOR/Volume_2/21%20Caqueta/5.%20Puentes%20MSI/15.%20Informes/Primera%20Entrega/Producto%20II-%20Geologia/Q.%20Marimbas/Informe%20Producto%202%20Marimbas.docx#_Toc498952295
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los estudios y diseños de ingeniería de detalle para 3 puentes vehiculares en vías terciarias de los Municipios 
de Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá. 

El presente documento contiene el informe del producto II. Geología para ingeniería y geotecnia, de  los 
estudios y diseños a nivel de fase III para el puente vial sobre la Quebrada Las Marimbas en el municipio de 
Cartagena del Chaira,, con el cual se busca por parte de la entidad contratante, garantizar la integración y el 
desarrollo del Departamento del Caquetá. 

El conocimiento de las características y los orígenes de los suelos de una zona es una herramienta básica 
cuando se trata de diseñar, mejorar o rehabilitar obras civiles, tal conocimiento es dado por la cartografía 
geológica y geomorfológica, elaborada a diferentes escalas según las necesidades de cada proyecto. 

Dicho análisis geológico y geomorfológico provee la información básica para determinar en el caso de los 
ponteaderos, la estabilidad de taludes, estabilidad en sitios especiales. 

El presente capítulo contiene lo relacionado con la conformación geológica del sector donde se ubica el 
puente sobre la quebrada La Marimba, la determinación y caracterización de los procesos denudativos más 
importantes y la caracterización de las unidades fisiográficas del área. 

El ponteadero se localiza en el Municipio de Cartagena del Chaira, con las coordenadas geográficas N 
01°19'28.39" y W 74°47'29.26". 

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  
  
El proyecto se encuentra localizado en la República de Colombia, departamento del Caquetá, está ubicado en 
el sur-oriente de Colombia y al noroeste de la región amazónica entre los 00º42’17’’ de latitud sur y 02º04’13" 
de latitud norte y los 74º18’39’’ y 79º19’35’’ de longitud oeste, representando el 7.79% del territorio 
colombiano. Tiene una superficie de 88.965 km², limita por el sur con los departamentos de Amazonas y 
Putumayo, separados por el río Caquetá, con los departamentos de Huila y Meta por el norte, por el este con 
los departamentos de Guaviare y Vaupés y por el oeste con los departamentos de Cauca y Huila. 
 
El Municipio de Cartagena del Chaira está localizado a la margen derecha del Río Caguán, aguas abajo del 
sur del Departamento de Caquetá, sobre las Coordenadas 01º 21'00" de latitud norte y 74º50'24" de longitud 
oeste del meridiano de Grenwich se encuadra a una distancia de 120,5 km, de la capital del Departamento de 
Florencia. La población más cercana es el Municipio del Paujil a 52 km de distancia aproximadamente. En 
Cartagena del Chaira hay humedales de aguas pocas profundas, permanentes y ricas en vegetación de 
junquillos y espartos., Presenta una extensión territorial de 12.826 km². 
 
Los estudios y diseños a nivel de fase III para este ponteadero se van a desarrollar en el sector de vía de la 
hacienda a zonas veredales del municipio de Cartagena del Chaira que está localizado al centro del Caquetá 
y al sureste en relación con Florencia la capital, la altura promedio sobre el nivel del mar es de 220 metros, 
temperatura promedio de 26°C. Ilustración 1. 
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3. ASPECTO POBLACIONAL A NIVEL MUNICIPAL  
 

Según los datos del Censo de población realizado por el DANE en el año 2005, la población del municipio de 
Cartagena del Chairá ascendió a 28.678 personas, de las cuales 51,8% son hombres y el 48,2% mujeres. En 
el área urbana viven 9.426 personas y en el área rural 19.252. La población está integrada en un 96,4% por 
mestizos, un 3,0% por afrodescendientes y un 0,6% por indígenas. El 59,5% de la población censada reporta 
haber nacido en el mismo municipio. 

De acuerdo con lo anterior, en Cartagena del Chairá se concentra el 6,8% de la población del departamento, 
con una densidad poblacional de 2 hab/km2. 

Según datos del mismo censo, Cartagena del Chairá posee una tasa de alfabetismo del 75,9%, y el 61,3% de 
la población cuenta con educación básica primaria y el 12,3% con básica secundaria y el 1,1% cuenta con 
formación superior. 

4. DESCRIPCIÓN DEL PUENTE EXISTENTE  
 

El puente Marimbas se encuentra localizado en la quebrada marimbas K3+800, en la vía terciaria Peaje-
Sardinata-Santa fe del Caguan Ubicado en el municipio de Cartagena del Chaira.  

La geometría del puente consta de una longitud aproximada de 15  metros, y un ancho de tablero de 2.90  
metros.  El puente existente es construido en madera como elemento principal en toda su estructura, cuenta 
con estribos cimentados con pilotes hincados en madera con cierre para el relleno lateral. Presenta una dos 
pilas aporticadas en el eje medio de la estructura. El tablero se compone de vigas en madera de diámetro 
aproximado de 0.40 metros y como rodadura durmientes y tablas longitudinal. En la figura 2 se presenta el 
puente existente. 
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Figura 2 Puente Existente Quebrada Marimbas. 
 

1. OBJETIVOS Y ALCANCES 

El presente estudio comprende los estudios geológicos de superficie, el análisis e interpretación de las 
perforaciones con recuperación de núcleos, la morfología del cauce, y las posibles amenazas geológicas que 
se puedan dar en el sitio de ponteadero y sitios cercanos al sitio del Puente La Marimba. 

1.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Elaboración del estudio litológico, geomorfológico, y estructural, cuyos resultados se plasman en un informe y 
planos temáticos, que servirán como input para los estudios geotécnicos, y estos a su vez como entrada para 
los estudios de estructuras, cuyo fin general es el diseño en Fase III del puente denominado La Marimba. 
 

1.2.  ALCANCES 

Dentro de los alcances del presente informe se tiene: 
 
 Determinar las características geológicas y los rasgos geomorfológicos del sitio de ponteadero, 

estableciendo las características litológicas y estructurales de los sitios de cimentación. 
 

 Establecer las condiciones geomorfológicas el sector teniendo en cuenta las unidades 
geomorfológicas, la génesis de los materiales encontrados, la morfología y la morfodinámica del 
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sector, este último aspecto será un insumo para establecer las amenazas naturales que puedan 
afectar la estructura del Puente. 

 
 Definir el marco geológico del área de ponteadero, en cuanto a unidades litoestratigráficas, 

determinando las características y propiedades generales de los diferentes estratos o depósitos 
geológicos, con información sobre fallamientos. 

  
 Establecer todas las amenazas naturales ya sean por remoción en masa, inundación o sísmica que 

puedan afectar la estructura del puente. 
 
 Con base en la información secundaria recopilada de la Agencia Nacional de Minería, se identificará 

la fuente de materiales más cercana al sitio de proyecto, fuente que será estudiada realizando los 
ensayos básicos (dureza, durabilidad y limpieza) de verificación a los materiales para su posible uso 
en la construcción de cada uno de los puentes. 

 
 En lugares cercanos a los sitios de ponteadero, se identificará un pequeño sitio donde se puedan 

colocar y disponer los sobrantes de la demolición del puente que se encuentra en servicio. Este sitio 
ha de estar acorde con las disposiciones ambientales de cada uno de las corporaciones autónomas, 
y en lo posible se ubicará un sitio ya licenciado. 

 

2. METODOLOGÍA 
 

La metodología que se utilizó para la realización del presente informe se describe a continuación: 
 
 Para el estudio de geología regional, se consultó la información geológica pertinente y relacionada 

con la zona, de una manera regional, con énfasis en los aspectos geodinámicos, ya sea de tipo 
litológico o de tipo estructural. El origen principal de estas consultas y nomenclatura a usar fue la 
desarrollada por Servicio Geológico Colombiano (SGC). 
 

 Se definieron las unidades litológicas y estructuras regionales del área circundante al sitio de 
ponteadero, todas las características geológicas fueron plasmadas en un mapa geológico regional a 
escala 1:5.000, preparado con base en fotogeología e información previa. Para la identificación de 
los diferentes tipos de roca se siguió la nomenclatura de United States Geológica Survey (USGS). 
 

 Con la información geológica disponible se procedió a realizar la fotointerpretación de rasgos 
geomorfológicos y eventos morfo-dinámicos a partir de franjas de fotografías disponibles, realizando 
una comparación de las características y eventos dinámicos en los últimos años a fin de cartografiar 
los procesos morfodinámicos de la zona de ponteadero. 

 
 Con la información geomorfológica y del marco geológico regional, se realizó un levantamiento de 

campo detallado, el cual abarcó los sitios principales de las obras de cimentación de los puentes. El 
mapa geológico de los sitios de obra se realizó a nivel de afloramiento, estableciendo el contacto 
entre las unidades litológicas, su posición estructural, orientación de diaclasas, meteorización, 
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escarpes de deslizamiento, grietas, áreas de reptación, manantiales y demás características 
geológicas. 

 
 Seguidamente se procedió con la cartografía del área a partir de los litotipos identificados dentro del 

programa de geología de superficie, apoyados en la descripción de los núcleos de las perforaciones 
ejecutadas, a nivel de muestra de mano. En los sitios arriba descritos se ejecutaron levantamientos 
detallados de las discontinuidades presentes en cada uno de los puntos, calificándolas de acuerdo 
con lo propuesto por Bieniawsky (1989). Los resultados fueron recopilados en  un mapa geológico a 
con un corte geológicos general a escala 1:500 que acompañan el presente informe 

 
 Se realizó la visita a las zonas de fuentes de materiales y zona de disposición de materiales 

sobrantes para evaluar las condiciones geológicas y geotécnicas de los sitios en mención. 
 
 En la etapa de oficina, se elaboró el informe geológico con los capítulos contenidos en el anexo 

técnico del proyecto que aplican para el puente, presentados a continuación. 
 

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES 
 
Los estudios geológicos y geomorfológicos realizados en la zona de estudios son pocos y no son recientes, 
han sido en su mayoría enfocados hacia el aprovechamiento de los recursos no renovables a escalas 
regionales. 
 
El Ministerio de Obras Publicas en 1960 realiza el Estudio Geológico y Evaluación de Suelos en la Zona del 
Caquetá. (Florencia – Puerto Rico – San Vicente). 
 
Cucalon I, y Camacho; 1966 a escala 1:500000 de la Cuenca del Putumayo, en el que se cartografiaron las 
diferentes unidades litológicas determinándose su ambiente de formación y correlación con unidades ya 
definidas. 
 
Estudios definitivos para la construcción de la vía Puerto Rico y San Vicente del Caguán, fueron adelantados 
por el Ministerio de Obras Publicas en 1974. Estudios realizados por Inesco LTDA. 
 
Mendez, A.E. y Moreno V; 1989 realizan el estudio denominado “Características Estratigráficas de la 
Formación Villeta en el Sector Noroccidental de la Cuenca del Putumayo”. 
 
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en 1993, lleva a cabo el estudio titulado “Aspectos Ambientales para 
el Ordenamiento Territorial del Occidente del Departamento del Caquetá”, el cual abarca aspectos 
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geomorfológicos, edafológicos, biológicos, climatológicos, etc, información presentada a escala 1:500000 y 
1:250000. 
 
El Ministerio de Obras Públicas y Transporte en 1984 realiza, a través de Hidroestudios, el Estudio de 
Fuentes de Materiales – Zona Nº 3, Distrito Nº 19 – Florencia- 
 
El Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías en 1996 realiza a través de Jorge Paz y Cia LTDA, el 
estudio para el mejoramiento y rehabilitación de la Carretera Florencia - Puerto Rico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. GEOLOGÍA REGIONAL 
 
Dentro del marco geológico estratigráfico regional el municipio de Cartagena del Chaira comprende lo que se 
le ha considerado por la ANH como la cuenca sedimentaria del Caguán - Putumayo.  
 
La cuenca Caguán - Putumayo es clasificada tradicionalmente como de foreland con respecto a la cadena 
montañosa Andina. Limita al occidente con el sistema de fallas de vergencia sur oriental que produjo el 
levantamiento de la Cordillera Oriental durante el Cenozoico Tardío.  
  
La secuencia sedimentaria que rellena la cuenca abarca desde el Paleozoico hasta el reciente. Durante el 
Paleozoico Inferior se han reportado sedimentos de margen pasivo, mientras que en el Triásico y Jurásico se 
han reportado condiciones de rifting. En el Cretáceo Superior - Cenozoico continúa el depósito de la 
secuencia sedimentaria que evidencia el inicio de la deformación compresiva, que se intensifica en el 
Plioceno. Las estructuras generadas en estos periodos pueden identificarse por su fosilización o por unidades 
remanentes que las evidencian.  
 
La unidad de roca que se presenta como basamento de las unidades sedimentarias de la Cuenca del Caguan 
- Putumayo corresponde al complejo granulítico del Macizo de Garzón, el cual ha sido objeto de numerosos 
trabajos de investigación, entre ellos los realizados por autores como Olsson (1956), Radelli (1962), Álvarez 
(1981), Kroonemberg (1982) y Rodríguez (1995). 
 
El área de estudio hace parte del extremo oriental de la Cuenca del Caguan - Putumayo (Ver Figura 4.1), esta 
cuenca que comprende 48.000 km2 (ANH, 2010) y se extiende hacia el sur conformando un complejo de 
cuencas mucho más grande que incluye hacia el sur la gran Cuenca de Oriente en el Ecuador, y la Cuenca de 
Marañón en el Perú.  Este complejo a su vez hace parte del sistema de cuencas subandinas que se 
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presentan a lo largo de América del Sur, al Este de la Cordillera de los Andes, y que se encuentran separadas 
entre sí generalmente por arcos de basamento, como es el caso del arco de Vaupés que separa la Cuenca 
del Caguán - Putumayo de la Cuenca de los Llanos Orientales en Colombia. 
 
Las rocas más antiguas presentes en la cuenca corresponden al basamento cristalino Precámbrico del 
Escudo de Guyana hacia el Este y del Macizo de Garzón hacia el NW de la cuenca. (Mora, 1998) 
 

 
Figura 3 Localización de la Cuenca del Caguán - Putumayo en Colombia. 

 
La cobertura sedimentaria que conforma la Cuenca del Putumayo se ve mejor representada en la columna 
estratigráfica de la figura 4.2 levantadas por ANH y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
(2009) y que en este documento se complementa con los estudios estratigráficos realizados por Mora (1998). 
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Figura 4 Columna Estratigráfica regional de la Cuenca Caguán - Putumayo. Fuente: ANH y Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. 

 

 

4.1. Complejo Garzón 
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El Complejo Garzón fue definido por Rodríguez et. al., (2002), para reemplazar el término Grupo Garzón 
empleado por Ingeominas & Geoestudios (2000) y el cual junto con el Neis de Guapotón- Mancagua, 
conforman el Macizo Metamórfico de Garzón. Esta unidad en el Caquetá conforma la parte alta del 
piedemonte y se caracteriza por definir una morfología escarpada de fuertes pendientes. Está constituida por 
rocas de alto grado de metamorfismo del Proterozoico, localmente intruidas por cuerpos de poca extensión 
superficial y composición granítica a diorítica probablemente de edad jurásica.  
 
Son en su mayoría migmatitas, en menor proporción neises, anfibiolitas y rocas ultramáficas (?). Las 
migmatitas en la mayoría de casos presentan una mezcla de la roca original y la roca fundida (mesosoma), 
aunque localmente se observan dos partes bien definidas; el paleosoma (roca parental) que consiste de 
neises y anfibolitas y el neosoma (parte nueva) de composición generalmente sienítico con cristales de 
tamaño medio, localmente grueso a pegmatítico. El neosoma en la mayoría de casos se presenta como un 
agregado compuesto en su mayor parte de feldespato potásico (leucosoma), muy localmente con bandas de 
minerales máficos (melanosoma). Los dos componentes diferenciables localmente en las migmatitas 
(paleosoma y neosoma) se encuentran dispuestos de diversas formas originando variedad de estructuras 
migmatíticas, dentro de las cuales predominan; estromática, flevítica, plegada, ptygmática y augen.  
 
El Complejo Garzón conforma el basamento de la sucesión expuesta para el área del Caquetá y constituye la 
unidad de mayor distribución superficial en la zona de cordillera. 
 

4.2. Formación Orteguaza 
 
Según Ujueta (1988) consta de una intercalación de limolitas grises claras; areniscas arcillosas verde oliva, 
friables a duras, de grano fino, con óxidos de Fe; arcillolitas grises moteadas de rojo oscuro y arcillolitas de 
color pardo rojizo. El espesor según Govea y Aguilera (1980) varía entre 50 y 200 m. 
 
Cucalon y Camacho (1966) señalan la presencia de ostrácodos, gasterópodos, bivalvos y foraminíferos. 
 
Está constituida por arcillolitas grises claras a oscuras (eventualmente negras), macizas y con laminación fina 
plano paralela, arcillolitas moteadas, con interposiciones aisladas de capas delgadas a gruesas de arenitas de 
grano fino a medio macizas y con laminación plano paralela e inclinada. 
 
La Formación Orteguaza es caracterizada por un paisaje ondulado de colinas redondeadas. Esta unidad está 
cubierta a su vez por los depósitos aluviales de las corrientes mayores de la región en el municipio de 
Cartagena. Ver Figura 4.3. 
 
 
 

4.3. Grupo Orito: Formación Orito - Belén:  
 
Las formaciones Belén se componen de arcillas intercaladas con limolitas con escasos lentes de arenisca 
arcillosa, Arcillolitas, areniscas, yeso, laminaciones carbonosas (algunas de las cuales exhiben estratificación 
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cruzada) y abundantes intercalaciones de lignito. El contacto inferior con la Formación Orteguaza y el superior 
con los depósitos Cuaternarios sobrepuestos son discordantes.    

4.4. Depósitos Aluviales Cuaternarios - Terrazas Altas y Terrazas Bajas: 
 
Se encuentran definiendo planicies y terrazas bajas en los márgenes de las corrientes principales de la zona, 
cubriendo discordantemente las rocas de la Formación Orteguaza. Están compuestos de depósitos de gravas 
matriz-soportadas pobremente seleccionadas de guijos a bloques subredondeados de fragmentos de rocas 
metamórficas predominantemente, inmersos en matriz tamaño arena gruesa. Por lo general se encuentran 
cubiertos por un horizonte de suelo de color rojo. 

 
Figura 5 Mapa Regional de la zona del proyecto. Fuente: ANH y Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia. 
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5. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 
La Orinoquía - Amazonía Colombiana hace parte de una de las grandes unidades geotectónicas de 
Suramérica. Comprende dos provincias geológicas, una de ellas corresponde al Cratón Guyanés y la otra a 
una megasecuencia tectono-sedimentaria dividida, a su vez, en tres subcuencas: la cuenca pericratónica 
Caguán-Putumayo, la cuenca intracratónica del Vaupés-Amazonas y la cuenca pericratónica de los Llanos.1     

5.1. PROVINCIA ESTRUCTURAL YARÍ - CAGUÁN 
 
El marco estructural del área se asocia a un terreno pericratónico sobre el cual se depositaron secuencias 
sedimentarias del Paleógeno terminal – Neógeno en la cuenca Yarí – Caguán. La cuenca se extiende entre 
los cabalgamientos frontales del piedemonte cordillerano, al W, y los acuñamientos terciarios contra los Altos 
de Yarí y de Chiribiquete, al E La geometría de esta cuenca es la de una cuña que se adelgaza a medida que 
se aleja del frente cordillerano oriental y se aproxima al Cratón Guyanés. 

5.1.1. ESTRUCTURAS PRINCIPALES 
 
Lineamiento Guayas – Caguán: El Lineamiento Guayas – Caguán es un rasgo regional que se detecta a los 
largo de gran parte del trayecto de los ríos Guayas y Caguán. Este lineamiento presenta una extensión de 
cerca de 45 km, dirección N20W, y alinea de manera general el valle del río Caguán.  
 

• Lineamientos NE – SW 
 
Lineamiento La Tigrera: El lineamiento La Tigrera se encuentra en el sector de la tigresa al oriente del rio 
Caguán, presenta una extensión de 15 km aproximadamente y manifestación discontinua. Alineando 
parcialmente drenajes secundarios. 

                                                             
1 Elaboración De La Cartografía Geológica De Un Conjunto De Planchas A Escala 1:100.000 Ubicadas En Cuatro Bloques Del Territorio 
Nacional Identificados Por El Servicio Geológico Colombiano Grupo 2: Zonas Sur A Y Sur B, Geología De La Plancha 434 Cartagena Del 
Chaira Escala 1: 100.000, Contrato Nº 512 – 2013. 
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Figura 6 Mapa estructural de la plancha 434 Cartagena del Chaira. Fuente SGC 2015. 

 

6. EVOLUCIÓN GEOLOGICA 
 
La Orinoquia - Amazonia Colombiana hace parte de una de las grandes unidades geotectónicas de 
Suramérica que comprende, a su vez, dos provincias geológicas: el Cratón Guyanés y una megasecuencia 
tectono sedimentaria separada por salientes del cratón en tres subcuencas sedimentarias subandinas, a 
saber: Cuenca Pericratónica Caguán-Putumayo al W separada de la Cuenca Intracratónica del Vaupés-
Amazonas, al E, por el Alto de Florencia y la Cuenca Pericratónica de los Llanos, al N, separada de las 
anteriores por el alto de Guaviare.  
 
El sector específico se ajusta en general a los eventos geológicos registrados en la Cuenca Yarí - Caguán. 
Para esta región se puede plantear un ciclo Neógeno definido por el Grupo Orito y la Formación Pebas, 
ambas de edad Mioceno, que se interdigitan lateralmente. 
 
A este último evento, en el Mioceno, estaría asociada la depositación de las sedimentitas del Grupo Orito y de 
la Formación Pebas, en un ambiente lacustre e interfluvial, en una paleogeografía dominada por el Macizo de 
Garzón al oeste y los Altos de Yarí y Chiribiquete-San José al este. 
En general, la Formación Pebas (también conocida como “mar de Pebas” por su enorme extensión que 
abarca parte de Perú, Brasil y Colombia) se asocia con un ambiente de depósito lagunar a lagunar marino 
influenciado por agua dulce.  
 
La paleogeografía para el Mioceno Medio-Superior muestra unos rasgos geomórficos regionales orientados 
en una dirección próxima a la N-S que controlaron de alguna manera la geometría de la cuenca Orito – 
Pebas. Se trata de dos altos de basamento al este, a manera de “horst”, Yarí y San José-Chiribiquete con dos 
depocentros para las formaciones Orito y Pebas (Figura 22). Hacia finales del Mioceno se alcanza la máxima 
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expansión del “mar de Pebas” que deriva en la comunicación de los dos depocentros y el mayor desarrollo de 
este ciclo sedimentario Neógeno en esta región del país. 

7. EVALUACION Y RECONOCIMIENTO GEOLOGICO POR IMAGEN SATELITAL. 
 
Para el trabajo de fotointerpretación para el área del proyecto se utilizó la imagen landsat / copernicus con 
fecha de año 2013 y 2005 respectivamente. 
En lo realizado en la fase de fotointerpretación se pudo tener visualmente una percepción remota de la 
ubicación donde se pretende construir el puente y se pudo tener un panorama o una visión generalizada área 
objeto de estudio, obteniendo abundante información de terreno los cuales fueron corroborados con los 
sondeos en campo. 
 
Dentro de lo caracterizado y como resultados se tiene: 

7.1.  GEOMORFOLOGÍA 
 
En la parte de geomorfología se pudo identificar Patrones de drenajes poco densos en el cual los más 
dominantes son el subparalelo y el subdendrítico para el área sobre la cual se encuentra el trazo de las vías, 
la topografía que domina el paisaje típico de lomerío ondulado es de pequeñas colinas y en la zona cercana a 
las cabeceras urbanas a Cartagena del Chaira se observa un paisaje de terrazas que contrastan con el 
paisaje de lomerío. 

 
Figura 7 Fotografías Arcillolitas varicoloreadas 

7.2.  GEOLOGÍA 
 
Para la parte de geología no se observaron cambios en texturas o tonos que nos pueda indicar cambios de 
litologías dentro del tramo objeto de estudio, sin embargo, se pudo focalizar unas pocas Estructuras de 
litologías con rumbos y buzamientos dominantes con disposición NE/ SW, y algunos rasgos estructurales 

Paisaje deposicional aluvial 

Paisaje denudacional lomerío 

CARTAGENA DEL CHAIRA 
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como Lineamientos inducidos que no pudieron ser verificados en campo por lo mal conservados de los 
afloramientos. 
 

8. ESTUDIOS DE CAMPO 

8.1. RECONOCIMIENTO GEOLÓGICO DE SUPERFICIE (ASPECTOS GEOLÓGICO LOCAL Y 
GEOMORFOLÓGICO) 

 

8.1.1. LITOLOGÍA Y ESTRUCTURAS 
 
A nivel local y según visitas de campo el trayecto de estudio está conformado por un tipos de unidad, 
arcillolitas y arenitas con algunos niveles de conglomerado pertenecientes a la secuencia sedimentaria 
terciaria que según la ANH ha denominado formación Orteguaza que hace parte del grupo Orito provenientes 
de la depositación fluvial de lo que se considerado como la cuenca sedimentaria Caguán – Putumayo. 
 
Los tramos del proyecto se consideran en cuanto a reconocimiento geológico como una zona de tipos de 
unidad sedimentaria que a veces no se encuentra expuesta claramente, de forma fresca sino que se 
evidencian estratos de roca de una composición arcillosa que se ha identificado como componente de la 
unidad terciaria, la cual se encuentra en alto grado de descomposición meteórica; sin embargo aún se 
conservan muchas de sus cualidades originales, la cual se clasifican litológicamente como una roca de origen 
sedimentario, de tipo clástica de tamaño de grano arcilla de colores variados entre los amarillo crema, 
morados y con variación hacia tonalidades grises oscuras, es de anotar que en estos afloramientos no se 
pudo determinar disposición estructural de rumbo y buzamiento por la mala conservación de los afloramientos 
pero por el trabajo realizado en la fotointerpretación fotogeológica se reconocieron con una disposición 
estructural de buzamiento hacia el sureste.  
 
De manera general la zona es homogénea en sus tramos de vías con perfiles de meteorización para estas 
unidades según Deere y Patton (1971) está comprendido en la zona IIB roca parcialmente meteorizada y 
según Dearman (1974,1991) se clasifica en una zona de roca moderadamente meteorizada  (rmm) de grado 
III, caracterizándose el macizo rocoso por una notable meteorización en el cual menos del 50 % del material 
rocoso está descompuesto o desintegrado a suelo siendo un material rocoso rompible y excavable con ayuda 
del martillo y por presentar trazos de oxidaciones.  
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Figura 8 Columna estratigráfica generalizada para la geología local en el sector. 

 
• Litología Sedimentarias Terciarias 

 
En este tramo de vía predominan las arcillolitas varicoloreadas con colores que varían de los morados, 
amarillos, cremas y grises correlacionable con la Formación Orteguaza y se pueden ver representadas en la 
ilustración 8. 

Figura 9 Fotografías Arcillolitas varicoloreadas 

• Litología  sedimentarias cuaternarias 
 

La unidad de rocas cuaternarias está marcada a las zonas donde cruzan los principales cauces de drenajes 
entre los cuales tenemos el principal que es la Quebrada La Marimba donde se identificaron depósitos 
aluviales en terrazas en espesores de hasta los 3 metros y barras de depósito en cauce, las cuales se 
encuentran representadas por paquetes interestratificados de areniscas con niveles lodoliticos, poco 
consistentes, como se pueden observar en la ilustración 9. 

 

 

 

Fotografías 8.1 y 8.2 Arcillolitas varicoloreadas predominantes en el sector del proyecto de construcción de puente vial. 
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Figura 10  Fotografía Terrazas de la quebrada La Marimba 

Lo anterior, se precisa en los Plano geológico incluidos en el Anexo, que contienen el reconocimiento 
geológico de superficie de la Litología, estructuras geológicas aledañas a la zona de construcción del puente. 

8.1.2. GEOMORFOLOGÍA LOCAL 
 
Los paisajes geomorfológicos están dados por las unidades geológicas predominantes, para el caso de las 
unidades terciarias predomina el paisaje de lomeríos y colinas de cimas redondeadas y las zonas de 
materiales aluviales cuaternarios se observan planicies que determinan los paisajes aterrazados moldeados 
por las principales corrientes o drenajes en el municipio de Cartagena del Chaira.   

8.1.2.1. GEOFORMA DE ORIGEN DENUDACIONAL 
 

• Unidad Planicie colinada residual (Dpcr). 
 
Esta unidad geomorfológica de origen denudativo se caracteriza por presentar un paisaje de llanura donde se 
distinguen colinas bajas redondeadas, con pendientes que no sobrepasan el 3% tonos claros, textura fina, 
drenaje dendrítico medio, alta erosión y vegetación escasa. La litología de la unidad está compuesta por 
lodolitas abigarradas con intercalaciones de arenitas finas del Grupo Orito, es la unidad con menor extensión 
en el área de influencia. Ver ilustración 9.  

 

 

 

Fotografías 9.1 y 9.2 Arcillolitas grises predominantes en el sector del proyecto de construcción de puente vial. 
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8.1.2.2. GEOFORMAS DE ORIGEN FLUVIAL 
 

• Unidad de planos y Llanuras de inundación (Fpi) 
 
La unidad de origen fluvial se encuentra conformada por llanuras aluviales y terrazas muy bajas que se 
formaron por la acción erosiva y acumulativa de las corrientes de los ríos; con una morfología plana, baja y 
ondulada, eventualmente inundable. La sedimentación de los materiales recientes se encuentra 
principalmente en la depresión topográfica asociada al cauce de los ríos Caguán y la quebrada La Marimbas. 

8.1.3. EXPLORACIONES DEL SUBSUELO 
 

 

 
 

Fotografías 10.1 y 10.2  Paisaje de lomerío con sus colinas bien marcadas y entre 
colinas en las zonas bajas humedales 

 

  

Fotografías 10.1 y 10.2  Paisaje de Llanura de inundación, planos o terrazas. 
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La estratigrafía general de la zona de ponteadero comprende la descripción a profundidad de los depósitos 
aluviales de la quebrada La Marimbas y el perfil de meteorización del macizo rocoso formación orteguaza 
grupo orito que infrayace a estos depósitos. 

Como parte principal del programa geotécnico exploratorio del ponteadero se llevaron a cabo 2 sondeos a 
percusión con recuperación de núcleos y un apique. 
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Sondeo 1 

 

• Sondeo 2. 

PERFORADOR 1

N 01"19´45.7 AYUDANTE FECHA DE INICIACIÓN

E 074´47"49.3 EQUIPO FECHA DE TERMINACIÓN

INCLINACIÓN HOJA Nº 1
de

1

HORA NIVEL DE AGUA (m)

0:00

8:00

DE A N V C q Rec/m

0,00
0,00

0,00
0

0,50 0,50 M1
SPT 4 6 8 14

1,00
0,50

1,00 M2
SPT 8 8 10 18

1,50

1,00

1,50 M3

SPT 8 8 9 17

2,00

1,50

2,00 2,00

SPT 9 8 8 16

2,50

2,00

2,50 2,50

SPT 7 9 8 17

3,00
2,50

3,00 3,00
SPT 8 9 8 17

3,50 3,00 3,50 3,50 SPT 8 9 10 19

4,50 3,50 4,50 4,50 NQ 0

5,00 4,50 5,00 5,00 NQ 0

5,50 5,00 5,50 5,50 NQ 0

6,00 5,50 6,00 6,00 NQ 0

7,00 6,00 7,00 7,00 NQ 0

7,50 7,00 7,50 7,50 NQ 0

9,00 7,50 9,00 9,00 LAV 0

10,50 9,00 10,50 10,50 NQ 0

12
10,50

12 12
NQ 0

13,50 12,00 13,50 13,50 NQ 0

15,00 13,50 15,00 15,00 NQ 0

16,50 15,00 16,50 16,50 NQ 0

18,00 16,50 18,00 18,00 NQ 0

19,00 18,00 19,00 19,00 NQ 0

20,00 19,00 20,00 20,00 NQ 0
ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 
CON OXIDACIONES ROJIZAS 

DURA Y MASIVA

ARENA LIMOSA POCO 
ARCILLOSA DENISDAD Y 

CONSISTENCIA BAJA HUMEDAD 
ALTA CON OXIDACIONES 

MARRONES Y EN LA PUNTA 
ARENAS DE GRANO GRUESO 
DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

ALTA ,HUMEDAD BAJA

ARENA LIMOSA POCO 
ARCILLOSA DENISDAD Y 

CONSISTENCIA BAJA HUMEDAD 
ALTA CON OXIDACIONES 

MARRONES

ARCILLOLITA CAFÉ CLARA CON 
OXIDACIONES ROJIZAS Y GRISES 
DESNIDAD Y CONSISTECIA ALTA

ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 
CON OXIDACIONES ROJIZAS 

DURA Y MASIVA

COORDENADAS CAMILO HENAO 28/09/2017

LOCALIZACION CARTAGENA DEL CHAIRA ANTONIO FLOREZ SONDEO No.

MANUAL 2/10/2017

PROYECTO CAÑO MARINBA

TABLA DE AGUA TOTAL PERFORACIÓN

FECHA RELLENOS SUELOS BLANDOS SUELOS RESIDUALES

28/09/2017
20,00

2/10/2017

GRAF.

PR
OF

.(m
)

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

PERFORACIÓN
MUESTRA 

Nº

TIPO DE 
MUESTR

A 

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 
DENSIDAD Y CONSISTENCIA 
MEDIA,HUMEDAD BAJA CON 

GRAVAS MENORES A 1" CON 
OXIDACIONES MARRONES

SPT TOTAL PERFORACIÓN

USCNo.  GOLPES 
PARA 

PENETRAR 6"

ARENA LIMO ARCILLOSA 
DENSIDAD Y CONSISTENCIA 
BAJA,HUMEDAD MEDIA ALTA

,00

,500

1,00

1,500

2,00

2,500

3,00

3,500

4,00

4,500

5,00

5,500

6,00

20 30 40 50 60 70 80

Pr
ofu

nd
ida

d (
m)

(N) Número golpes/pie
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• Apique 1. 

PERFORADOR 2

N 01"19´4.72 AYUDANTE FECHA DE INICIACIÓN

E 074´47"47.6 EQUIPO FECHA DE TERMINACIÓN

INCLINACIÓN HOJA Nº 1
de

1

HORA NIVEL DE AGUA (m)

0:00 3,00

8:00

DE A N V C q Rec/m

0,00

0,00

0,00
0

0,50 0,00 0,50 M1
SPT 5 4 4 8

1,00 0,50 1,00
SPT 6 4 5 9

1,50 1,00 1,50

SPT 4 4 3 7

2,00 1,50 2,00

SPT 6 7 8 15

2,50 2,00 2,50

SPT 8 9 7 16

3,00 2,50 3,00

SPT 9 12 14 26

3,50

3,00

3,50 SPT 11 12 15 27

4,00
3,50

4,00 SPT 13 14 17 31

4,50
4,00

4,50 SPT 19 25 37 62

5,00
4,50

5,00 SPT 25 48 55 103

5,50
5,00

5,50 NQ 0

6,00
5,50

6,00 NQ 0

6,50
6,00

6,50 NQ 0

7,00
6,50

7,00 LAV 0

7,50
7,00

7,50 NQ 0

8 7,50 8
NQ 0

8,50
8,00

8,50 NQ 0

9,50
8,50

9,50 NQ 0

10,00

10,00

10,00 NQ 0

11,50

11,50

11,50 M11 NQ 0

13,00
13,00

13,00 M12 NQ 0

14,50
14,50

14,50 M13 NQ 0

16,00
14,50

16,00 M14 NQ 0

17,50
16,00

17,50 M15 NQ 0

19,00
17,50

19,00 M16 NQ 0

20,00
19,00

20,00 M17 NQ 0

ARENA HABANA DE GRANO 
GRUESO CON BOLOS 

CUARZOSOS MAYORES A UNA 
PULGADA Y EN LA PUNTA 
ARCILLOLITA CAFÉ CLARA 

DENSIDAD Y CONSISTENCIA MUY 
ALTA

ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 
CON OXIDACIONES ROJIZAS 

DISGREGADAS POR FRICCION Y 
LAVADO

ARCILLOLITA GRIS VERDOSA 
CON OXIDACIONES ROJIZAS 

M7

M8

M9

M10

ARENA LIMOSA GRIS OSCURA Y 
EN LA PUNTA ARENA HABANA 
DE GRANO MEDIO DENSIDAD Y 
CONSITENCIA MEDIA ,HUMEDAD 

MEDIA

ARENA HABANA DE GRANO 
MEDIO DENISIDAD Y 

CONSISTENCIA MEDIA 
,HUMEDAD ALTA
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MANUAL 2/10/2017

PROYECTO CAÑO MARINBA

TABLA DE AGUA TOTAL PERFORACIÓN

FECHA RELLENOS SUELOS BLANDOS SUELOS RESIDUALES

28/09/2017
20,00

2/10/2017

GRAF.

PR
OF

.(m
)

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA
TIPO DE 
MUESTR

A 

SPT TOTAL PERFORACIÓN

USCNo.  GOLPES 
PARA 

PENETRAR 6"

M3

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 
,DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

BAJA,HUMEDAD BAJA

M5

M6

PERFORACIÓN
MUESTRA 

Nº

M4

M2

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 
,DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

BAJA,HUMEDAD BAJA

ARENA LIMOSA CAFÉ CLARA 
,DENSIDAD Y CONSISTENCIA 

BAJA,HUMEDAD BAJA Y EN LA 
PUNTA ARENA HABANA DE 

GRANO MEDIO ,DENSIDAD Y 
CONSISTENCIA MEDIA,HUMEDAD 

MEDIA ALTA
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1,00
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2,00
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3,500

4,00
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8.1.4. GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 
 

Aun cuando en cercanías del puente se evidencian lineamientos fotogeológicos, en campo no se pudo 
evidenciar la existencia de la misma lo que indica que está no tiene influencia directa en el comportamiento 
general de la zona. La discusión estructural se limita a los lineamientos vistos en imagen y la bibliografía 
expuesta en la parte de la geología estructural regional. 

 

 

 

9. EVALUACIÓN GEOLÓGICA PARA INGENIERIA 
 

La zona donde se reconstruirá el puente es una zona de llanura aluvial, (Qal2), con espesores de sedimentos 
aluviales superiores a los 50 metros. 

PERFORADOR APIQUE 1

N 01"19´45.8 AYUDANTE FECHA DE INICIACIÓN

E 074´47"49. EQUIPO FECHA DE TERMINACIÓN

INCLINACIÓN HOJA Nº 1
de

1

HORA NIVEL DE AGUA (m)

0:00

8:00

DE A N V C q Rec/m

0,00
0,00 0,50 0

1,00
0,50 1,00 0

1,25
1,00 1,25 0

q = Ensayo de penetrometro de bolsillo (Kg/cm2) OBSERVACION: 

R= Rechazo a la penetracion estándar

c= Ensayo de torcómetro de bolsillo (kg/cm2)

N= Numero de golpes SPT campo

LOCALIZACION CARTAGENA DEL CHAIRA ANTONIO FLOREZ SONDEO No.

COORDENADAS CAMILO HENAO 2/10/2017

MANUAL 2/10/2017

PROYECTO CAÑO MARINBA

TABLA DE AGUA TOTAL PERFORACIÓN

TIPO DE 
MUESTR

A 

FECHA RELLENOS SUELOS BLANDOS SUELOS RESIDUALES

2/10/2017
20,00

2/10/2017

M1 NQ

GRAF.

PR
O

F.
(m

)

DESCRIPCIÓN LITOLÓGICA

PERFORACIÓN

MUESTRA 
Nº

SPT TOTAL PERFORACIÓN

USCNo.  GOLPES 
PARA 

PENETRAR 6"

ARENA LIMO ARCILLOSA CON 
OXIDACIONES MARRONES

,00
,500
1,00

1,500
2,00

2,500
3,00

3,500
4,00

4,500
5,00

5,500
6,00

20 30 40 50 60 70 80

Pr
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un
di
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)

(N) Número golpes/pie
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Para poder apoyar la estructura se debe profundizar hasta alcanzar la unidad sedimentaria consolidada de la 
formación Orteguaza – Grupo Orito  

El nuevo puente por construir debe tener una altura mayor, con el fin de evitar el problema que tuvo la actual 
estructura (golpe de madera). La cercanía relativa de zonas de erosión, hace que las aguas traigan mucha 
carga en saltación, que podrían actuar como material erosivo en la base de la estructura, por lo que se 
debería tener en cuenta para el diseño final. 

Los estribos no poseen inconvenientes desde que se construyan anclados a la roca consolidada, para que 
exista una homogeneidad en la estructura. 

Cada cierto tiempo se debería hacer un encausamiento o rediseño del talweg en el río con el fin de evitar que 
la corriente se recueste a cualquiera de los lados y así evitar socavación. 

10. DINÁMICA FLUVIAL 
 

Según las observaciones realizadas de las imágenes de satélite disponibles Google earth (años 1.969, 2005 y 
2.013), se ha podido evidenciar que no se presentan variaciones considerables locales en el recorrido de la 
quebrada La Marimba en zonas cercana a la ubicación del ponteadero, en el mismo sitio de puente el cauce 
ha permanecido casi inalterable a lo largo de los años, aun cuando la divagación aguas arriba y aguas abajo 
del sitio del puente se haya producido. 

Este fenómeno es fácilmente entendible, dado que el sector el nivel hidrodinámico y la capacidad de carga de 
la misma ha permitido que no se modifique la corriente, manteniendo el cauce por el mismo sitio. En el sitio 
del puente la divagación ha sido casi nula. 

Los drenajes que predominan en los sectores que comprenden este proyecto y son objeto de este estudio son 
cauces maduros de valles amplios, pendientes relativamente bajas, con erosión lateral predominante y sin 
erosión de fondo, con capacidad de carga de sedimento media a baja en condiciones normales y alta en 
situaciones de crecientes, con una estabilidad morfológica dada por el paisaje predominante en lomeríos y la 
geometría de los cauces es transicional entre sinuosa a meandrica. 
 
 El material predominante en los cauces está determinado por la litología erosionable por donde cruza como 
son fondos de tipo arenas finas a lodosas.  

11. AMENAZAS GEOLÓGICAS 
11.1. ESTABILIDAD DEL CAUCE 

 
11.2.  SISMICIDAD REGIONAL 

 
En el Caquetá por su proximidad a la cordillera de los andes se puede representar por la siguiente grafica 
tomada de la página del servicio geológico colombiano (Ver ilustración 5 y 6). 
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La amenaza sísmica se define como la probabilidad de que un parámetro como la aceleración, la velocidad o 
el desplazamiento del terreno producido por un sismo, supere o iguale un nivel de referencia. 
 

 
Figura 11 Mapa de Amenaza Sísmica en Colombia SCR -10. Fuente: Normas Sismo Resistentes 

Colombianas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12 Mapa de Amenaza Sísmica y Valores de Aa y Av para Caquetá. Fuente: Normas Sismo 
Resistentes Colombianas. 
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ZONAS DE AMENAZA SÍSMICA 
La edificación debe localizarse dentro de una de las zonas de amenaza sísmica que se definen en esta 
sección y que 
Están presentadas en el Mapa. 
ZONA DE AMENAZA SÍSMICA BAJA: Es el conjunto de lugares en donde tanto Aa como Av son menores o 
iguales a 0.10. Véase la tabla. 
ZONA DE AMENAZA SÍSMICA INTERMEDIA: Es el conjunto de lugares en donde Aa o Av , o ambos, son 
mayores de 0.10 y ninguno de los dos excede 0.20. Véase la tabla. 
ZONA DE AMENAZA SÍSMICA ALTA: Es el conjunto de lugares en donde Aa o Av , o ambos, son mayores 
que 0.20. Véase la tabla. Para el área del proyecto se manejan una amenaza baja. 
 

  



 
 

 

28 
 

 

12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

12.1. CONCLUSIONES 
 

• La roca que aflora en el sector del puente La Marimba corresponde a una litología Sedimentaria, 
compuesto por intercalaciones de areniscas y Arcillolitas predominantemente. 
 

• Los niveles de meteorización son profundos en el sector, con leve transición a los niveles de roca 
sana. 
 

• El nivel apto de cimentación para el puente Guachaca en sus márgenes se deben realizar a la roca 
sedimentaria terciaria. 
 

• La geomorfología de la zona está representada en un paisaje de lomeríos con colinas de cimas 
redondeadas. 
 

• Como estructuras neo-tectónicas en el área no se observaron ni indicios ni evidencia de la existencia 
de fallas geológica en el sector. 
 

• Con base en las unidades geológicas identificadas se definió la estratigrafía de los materiales que 
componen el sector y se encuentra representados en la cartografía anexa a este documento Mapa 
Geológico, tal y como se presenta a continuación: Depósitos Aluviales (Qal) y Rocas Sedimentarias 
Terciarias – Formación Orteguaza (Tor). 
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PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LAS 
MARIMBAS, MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO 

DEL CAQUETÁ. 
 
1. INTRODUCCIÓN. 
 
Por más de cinco décadas, Colombia ha estado inmersa en un conflicto armado que ha 
dejado millones de víctimas y desplazados. Dentro de la geografía nacional hay algunos 
territorios que, social y económicamente, han sido más afectados que otros dentro del 
trance de la guerra y que requieren la intervención estatal para poder restablecer su 
progreso por ser las zonas más afectadas por el conflicto - ZOMAC. 
 
El mecanismo de pago Obras por Impuestos de que trata el artículo 238 de la Ley 1819 de 
2016, es un modo de extinguir las obligaciones tributarias del impuesto a la renta y 
complementarios administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), a través de la inversión directa por parte del 
contribuyente en la ejecución de proyectos de trascendencia social en las zonas más 
afectadas por el conflicto armado - ZOMAC. 
 
Esta modalidad aplica a las sociedades contribuyentes del impuesto sobre la renta y 
complementario ubicadas en el territorio nacional, cuyos ingresos brutos sean iguales o 
superiores a 33.610 UVT. Este modelo fue aprobado en la pasada reforma tributaria y busca 
que las empresas realicen con sus impuestos proyectos de infraestructura pública en las 
zonas más afectadas por el conflicto armado – ZOMAC. 
 
Este mecanismo busca cerrar las brechas de desigualdad socioeconómica en las zonas 
más afectadas por el conflicto armado denominadas ZOMAC, lo cual implica la creación de 
proyectos con unas características especiales pues deben tener un alto impacto social, por 
ello se encuentran dirigidos a apoyar el suministro de bienes y servicios de los sectores 
agua potable, alcantarillado, energía, salud pública, educación pública o construcción y/o 
reparación de infraestructura vial. 
 
En desarrollo de lo anterior, desde el punto de vista procedimental todos los proyectos que 
se formulen para estos propósitos, deben estar registrados – con viabilidad técnica y 
estructura presupuestal - en el Banco Único de Proyectos que dispone el DNP para tal 
efecto; Así mismo, estas obras serán priorizadas por la Agencia para la Renovación del 
Territorio, teniendo en cuenta cupo fiscal establecido para cada año. 
 
En tal sentido, las vías terciarias son la gran apuesta de infraestructura para el desarrollo el 
campo y  la consolidación de la paz para el Municipio de Cartagena del Chaira, dado que 
se pretende realizar y ejecutar inversiones en las zonas más vulnerables y con  mayor 
impacto en la generación de economías locales.  
 
La Administración Municipal de Cartagena del Chaira por medio de la implementación del 
Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 "Desarrollo y bienestar para todos con paz 
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equidad y educación", presenta el proyecto “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 
SOBRE LA QUEBRADA LAS MARIMBAS, MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ", con el  fin de generar espacios que garanticen, 
promuevan inversiones que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la zona 
rural de Cartagena del Chaira, adicionando que los beneficiados de este proyecto en su 
mayoría en la población rural distribuidos en 125 veredas que se ha asentado sobre la 
margen izquierda aguas abajo del rio Caguán y que actualmente hacen un recorrido 
extenso en ferri para poder comercializar sus productos y realizar actividades de 
articulación institución. 
 
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO. 
 

2.1. Nombre. 
 
CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LAS MARIMBAS, 
MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 
 
2.2. Ubicación. 
 
El proyecto se desarrollara en la Vereda Marimbas, en zona rural del Municipio de 
Cartagena del Chaira, en el Departamento del Caquetá; el puente Marimbas se 
encuentra localizado en la quebrada Las Marimbas K3+800, en la vía terciaria Peaje - 
Sardinata - Santa fe del Caguán. 
 

Ilustración 1 – Localización del proyecto. 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 
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2.3. Fase de ejecución. 
 
Ejecución: Fase III – Factibilidad. 
 
2.4. Alcance. 
 
Desarrollo de obras de ingeniería para la construcción puente vehicular sobre la 
quebrada Las Marimbas, Municipio de Cartagena del Chaira en el Departamento del 
Caquetá. 
 
2.5. Duración. 
 
El tiempo para el desarrollo de la ejecución física y financiera del proyecto será de un 
total de diez (10) meses. 
 
2.6. Costo total. 
 
El proyecto tiene un costo de total de Novecientos Cincuenta y Nueve Millones 
Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos ($959.850.936,00). 
 
2.7. Financiación. 
 

APORTANTE 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
VALOR POR FUENTE 

DE FINANCIACIÓN 
VIGENCIA 

PRIVADO OBRAS POR IMPUESTO 959.850.936,00 2018 

VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

$959.850.936,00 

 
3. CONTRIBUCIÓN A LA POLITICA PÚBLICA. 

 
3.1. Integración del proyecto en planes de desarrollo. 

 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Plan (2014-2018) Todos por un nuevo país 

Estrategia 1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas 

Objetivo 
10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la 
integración territorial 

Programa 2402 - Infraestructura red vial regional 

 
 
 
 
 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 

MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRÁ 

ALCALDÍA MUNICIPAL 

NIT. 800095754-4 

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y TICS 
 

 
“DESARROLLO Y BIENESTAR PARA TODOS” 

Carrera 4 No. 3-24 B/Centro - Teléfono: 098 4318432 

Página web: www.cartagenadelchaira-caqueta.gov.co 

e-mail: talentohumano@cartagenadelchaira-caqueta.gov.co 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

Plan (2016 - 2019) Caquetá: Con usted hacemos más por el Caquetá 

Estrategia Caquetá productivo y competitivo 

Programa Vías para la paz y el progreso 

 
 

CONTRIBUCIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 

Plan 
(2016 - 2019) Cartagena del Chaira: Desarrollo y bienestar para todo con paz, 
equidad y educación  

Estrategia Cartagena del Chaira con infraestructura innovada y comunidades 

Programa Desarrollo y vías para los chairenses 

 
4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

4.1. Problema central. 
 

Dificultad en la intercomunicación terrestre en las zonas rurales del Municipio de 
Cartagena del Chaira. 
 
4.2. Magnitud del problema. 

 
Se estima que el Municipio de Cartagena del Chaira dispone de 550 kilómetros en red 
terciaria, en los cuales se requieren de manera urgente la construcción de 17 puentes 
que mejoren la interconexión rural. 
 
Línea base: Puentes que requieren ser construidos: 17 
 
4.3. Descripción de la situación existente. 

 
El conflicto armado en el departamento del Caquetá afecto a los 16 municipios y en 
especial a las zonas rurales siendo protagonistas la población campesina quienes dentro 
de la dinámica de la guerra se ven afectados por la concentración de la tierra que impide 
resolver el problema agrario; la presencia desigual del Estado en las periferias del 
Departamento, aunado a una integración territorial precaria y un creciente abandono del 
país rural, la prevalencia de una economía extractiva que no solo desconoce los derechos 
de sus legítimos e históricos propietarios, sino que depreda, arrasa y acumula sin generar 
un desarrollo social sostenible para el Departamento del Caquetá. 
 
Los cultivos ilícitos generaron en el Departamento del Caquetá, especialmente en el 
Municipio de Cartagena del Chaira, un altísimo costo ambiental por la deforestación y la 
expansión de la frontera agrícola de manera indiscriminada, probablemente las que 
sufrirán de manera más aguda el cruce de múltiples violencias en la disputa por el control 
de los recursos provenientes del cultivo, procesamiento y comercialización de la hoja de 
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coca y la cocaína, se generó un crecimiento de extorsiones, despojo de tierras mediante 
masacres y desplazamientos masivos de población agravaron en gran medida la causa 
principal del conflicto sumado a ello la débil presencia del Estado, con vías inexistentes o 
intransitables por la falta de inversión, acceso a salud, educación, entre otros aspectos, 
convirtieron al Municipio en una zona propicia para hechos de violencia que por más de 
30 años no han podido contar con el goce efectivo de las necesidades básicas del ser 
humano. 
 
En este sentido, en la zona rural de la Vereda Las Marimbas en Cartagena del Chaira, se 
presenta dificultades para la intercomunicación terrestre de la población, debido a la 
desconexión de las vías terciarias, pues las vías se encuentran en mal estado, 
intransitables o en inadecuadas condiciones para el tránsito vehicular, es decir que, no 
se encuentran óptimamente diseñadas y construidas para la prestación de un servicio 
eficiente, lo que incrementa el tiempo de desplazamiento de la comunidad desde y hacia 
el casco urbano del municipio, lo que restringe el paso de vehículos y peatones y la 
comercialización de sus productos agrícolas y ganaderos, limitando así el acceso y 
comercialización oportuno de bienes y servicios. 
 

Ilustración 2 - Estado actual de ubicación del proyecto. 
 

 
 

FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 

 
Así mismo, esta situación ha llevado a la proliferación de medios alternativos de transporte 
informal que pone en riesgo la vida de las personas, incrementa el costo de la canasta 
familiar e impide el tránsito y movilidad de la comunidad de manera libre y continua a sus 
lugares de vivienda, trabajo y estudio. 
 
En épocas de invierno, el problema se agudiza pues, por un lado, la escasez de productos 
a razón de la ola invernal asociado a los eventos de emergencias y desastres presentados 
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en las vías de acceso a las cabeceras municipales, obliga a los comerciantes a subir el 
precio de estos, ya que tienen que recurrir a otros medios de transporte o rutas diferentes 
para el abastecimiento de productos básicos lo cual implica altos costos de movilización; y 
por otro lado, se incrementa el valor de los pasajes puesto que las empresas 
transportadoras deben buscar vías alternas mucho más largas y las cuales limitan el paso 
a solo vehículos de doble tracción. 
 

Ilustración 3 - Árbol de problema del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 

 
5. ANTECEDENTES. 
 
El conflicto armado interno en Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que 
se desarrolla en Colombia desde la década de 1960, los principales actores involucrados 
han sido en un comienzo el Estado colombiano y las guerrillas de extrema izquierda, 
sumándose décadas después los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles del 
narcotráfico y las bandas criminales. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en 

Incremento de precios de los 

alimentos 

Uso de medios alternativos no 
seguros y confiables para cruzar 

Inadecuadas condiciones para 
el tránsito vehicular 

Alto riesgo de accidentalidad 

Aumento en tiempos de viaje 
Baja comercialización de 

productos agrícolas y ganaderos 

Aumento de los costos de 
transporte de carga y pasajeros 

Dificultad en la intercomunicación terrestre en las zonas rurales del 
Municipio de Cartagena del Chaira 

Desconexión de las vías terciarias 

Obras con bajos niveles de 
calidad y rudimentarias 
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especial desde los años ochenta cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar 
con el narcotráfico. (Verdadabierta, 2013) 
 
Las luchas por la tierra han sido centrales en el origen y en las dinámicas de prolongación 
y expansión del conflicto armado en Colombia, es así que la violencia en los años 50 fue 
particularmente sangrienta. Entre 1948 y 1957, fueron asesinadas 35.294 personas y se 
abandonaron 93.882 fincas. Como respuesta se organizaron 33 comandos armados, 12 de 
los cuales en el sur, región colindante con Cauca, Valle, Huila y Caquetá. 
 
La carencia de infraestructura vial y de servicios, la poca disponibilidad de suelos para la 
actividad agrícola, la baja productividad, la nula integración a los mercados nacionales o 
regionales, unida a la precaria presencia del Estado, dificultan la vinculación del colono a la 
fierra, conformándose así una economía parcelaria itinerante, que a la vez que ensancha 
la frontera agrícola favorece el establecimiento de cultivos ilícitos. Las regiones 
corresponden a las de mayor intensidad del conflicto armado; el piedemonte llanero y zonas 
de Caquetá, Guaviare, Putumayo, Meta y Casanare. 
 
En estas poblaciones rurales los altos índices de violencia se explican en buena medida 
por la presencia de la guerrilla y/o los paramilitares que recurren al homicidio para sembrar 
el terror, imponer su influencia y ganar privilegios a nivel local. 
 
Los cultivos ilícitos generaron en el Departamento del Caquetá un altísimo costo ambiental 
por la deforestación y la expansión de la frontera agrícola de manera indiscriminada, 
probablemente las que sufrirán de manera más aguda el cruce de múltiples violencias en 
la disputa por el control de los recursos provenientes del cultivo, procesamiento y 
comercialización de la hoja de coca y la cocaína, se generó un crecimiento de extorsiones, 
despojo de tierras mediante masacres y desplazamientos masivos de población agravaron 
en gran medida la causa principal del conflicto sumado a ello la débil presencia del estado, 
con vías inexistentes o intransitables por la falta de inversión ; acceso a salud, educación, 
entre otros aspectos convirtieron al Departamento del Caquetá en zonas propicias para 
hechos de violencia que por más de 50 años no han podido contar con el goce efectivo de 
las necesidades básicas. 
 
En muchas de las zonas de Colombia, pero sobre todo en la parte rural se cuenta con serias 
limitaciones en relación a la prestación de servicios e infraestructura, por lo que se hace 
necesario emprender todo tipo de acciones que contribuyan a la disminución de las 
disparidades presentadas entre las zonas urbanas y rurales, y al mismo tiempo permita 
mejorar las condiciones de competitividad de los territorios. 
 
De acuerdo con el informe presentado por el DNP sobre la política para la gestión de la red 
terciaria, Colombia cuenta aproximadamente con 142.284 km de vías pertenecientes a la 
red terciaria, distribuidas de la siguiente manera: Nación 27.577 km, Departamentos 13.959 
km y Municipios 100.748 km 
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La red vial del departamento del Caquetá está constituida por 4.679,58 Km. De los cuales, 
424,71Km pertenece la red vial nacional., la red vial departamental 458.8Km y la red vial 
terciaria (caminos veredales identificada y de la cual se cuenta con información, arroja una 
longitud aproximada de 3.796,07 Km). 
 
Hay una desconexión de las vías secundarias o terciarias para el tránsito de pasajeros y 
productos. Esto debido a que en los municipios del país existe una dificultad en la 
intercomunicación terrestre de la población, las vías se encuentran en mal estado, 
intransitables o con restricciones de tránsito, a que no existen obras de paso y a que los 
puentes existentes cumplirán con su periodo de vida útil, es decir, en muchas ocasiones se 
habilita el paso para vehículos livianos pero no existe paso para los vehículos de carga, 
dificultando el transporte de productos propios de cada región y en municipios específicos 
no existe puentes, generando con ello que los habitantes y transeúntes de la zona tengan 
que cruzar los afluentes hídricos de diferentes maneras con un alto riesgo de accidentalidad 
y en épocas de lluvia se incomunique la zona rural con la urbana. 
 
El Municipio de Cartagena del Chairá ocupa el centro del Departamento del Caquetá. Limita 
al Norte con los Municipios de El Paujil, El Doncello y Puerto Rico; al Sur con el Municipio 
de Solano, al Oriente con los Municipios de San Vicente y Solano y al Occidente con los 
Municipios de Solano y La Montañita. 
 
La principal vía de comunicación es la fluvial por el río Caguán, que partiendo desde San 
Vicente recorre de norte a sur todo el Municipio y, a través de sus ramales y caños penetra 
hasta los núcleos habitados. Existe una carretera que comunica a Cartagena del Chaira 
con Florencia (123 KM) vía El Paujil a Cartagena del Chaira de 72 KM de los cuales existen 
20 pavimentados y 52 en afirmado regular. La gran distancia que separa a Cartagena del 
Chaira de la capital del Departamento y el mal estado de la mayoría de las vías de 
comunicación, hace que el costo de vida en el Municipio sea elevado, por lo tanto es 
indispensable que a corto y mediano plazo se ejecute un programa de mejoramiento de 
vías en el Municipio. 
 
En este sentido, el mejoramiento y desarrollo de infraestructura vial terciaria en el 
Departamento de Caquetá se constituye en uno de los principales referentes en la apuesta 
por dignificar y reducir las brechas tan marcadas en las zonas rurales descritas 
anteriormente. Es así que el presente proyecto de inversión tiene como propósito mejorar 
la red vial terciaria del Municipio de Cartagena del Chaira mediante la construcción de un 
puente y con ello, mejorar las condiciones de vida de la población rural y reparación a las 
víctimas del conflicto en esta zona del Caquetá; Cartagena del Chaira fue priorizado en el 
Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pues ha sido un Municipio marcado 
por el conflicto armado en el Departamento como se enuncio anteriormente, adicionalmente 
en el diagnóstico realizado para la formulación del proyecto se identificó que la carencia de 
una estructura adecuada existente genera un peligro para la población que habita la zona, 
generando con ello que la población tenga que transitar por medios no convencionales 
zonas de alto riesgo y que en épocas de lluvia queden incomunicados por el crecimiento de 
las fuentes hídricas. 
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Por lo anterior el proyecto aportara al desarrollo de la Reforma Rural Integral, que 
contribuirá a la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo 
y la ciudad y creando condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural; 
erradicando la pobreza, promover la igualdad y asegurar el pleno disfrute de los derechos 
de la ciudadanía. 
 
6. JUSTIFICACIÓN. 
 
El Municipio de Cartagena del Chairá, presenta graves problemas de movilidad en la zona 
rural por falta de infraestructura vial, lo que hace que el tiempo de traslado sea  mayor del 
indicado; esto analizando desde el punto de vista de la salud la demora en el traslado de 
un paciente puede significar la vida de este o mayores complicaciones en su estado de 
salud. Lo anterior genera dificulta para garantizar la accesibilidad a la prestación de los 
servicios de salud, educación, etc., sin contar las difíciles condiciones  de orden público que 
se genera en las zonas dispersas que corresponden a más del 50% del Municipio, lo 
concerniente al tema económico significa mayores costos en el transporte de la mercancía 
y los alimentos, lo que hace que el nivel adquisitivo de la población sea menor.  
 
Teniendo en cuenta que la construcción y mantenimiento de la red te ría tiene un  impacto 
directo en el fortalecimiento de las cadenas productivas agrarias, mejorando la  posibilidad 
de comercialización de los pequeños productores rurales y que  simultáneamente es una 
invaluable herramienta para posibilitar la presencia del Estado en todo el territorio nacional 
en un escenario de pos-conflicto. La Administración  Municipal de Cartagena del Chaira - 
Caquetá, presenta el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR 
SOBRE LA QUEBRADA LAS MARIMBAS, MUNICIPIO DE CARTAGENA DEL CHAIRA EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”, con el cual busca disminuir el problema de 
transporte vehicular y el tránsito de los peatones de los habitantes que convergen al casco 
urbano del Municipio y que proceden de la margen izquierda aguas abajo del rio Caguán, 
logrando con ello mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona rural del municipio 
y reducir los costos de transporte que actualmente sufren los productores de más de 125 
vereda. Adicionando, los inconvenientes que se generan  en la época invernal.  
 
7. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS. 
 

7.1. GENERAL. 
 
Mejorar la intercomunicación terrestre en las zonas rurales de Municipio de Cartagena del 
Chaira. 
 

7.2. ESPECÍFICOS. 
 

 Conectar vías terciarias para mejorar la movilidad rural. 
 

 Mejorar las condiciones en que transitan los vehículos en el área rural. 
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 Dotar de obras de infraestructuras de calidad y con especificaciones técnicas el 
sector rural. 
 
 

Ilustración 4 - Árbol de objetivos del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 

 
 
8. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO. 
 

8.1. Población afectada. 
 

Tipo de población Personas 

Numero 19.252 

Fuente de información 
DANE: Estadísticas poblacionales 
Cartagena del Chaira 2016 

Localización Cartagena del Chaira 

 

Vehículos transitando con 
seguridad y mejorando tiempos 

de desplazamientos 

Mejorar las condiciones en que 
transitan los vehículos en el área 

rural 

Zonas rurales con obras de 
ingeniería de calidad y seguras 

Vías terciarias interconectadas 
para mejorar la movilidad 

Mejorar la intercomunicación terrestre en las zonas rurales de Municipio 
de Cartagena del Chaira 

Conectar vías terciarias para mejorar 
la movilidad rural 

Dotar de obras de infraestructuras 
de calidad y con especificaciones 

técnicas el sector rural 
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8.2. Población objetivo. 
 

Tipo de población Personas 

Numero 3.300 

Fuente de información 
DANE: Estadísticas poblacionales 
Cartagena del Chaira 2016 

Localización Vereda Las Marimbas y zonas aledañas 

 
8.3. Características demográficas de la población objetivo. 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 3.300 

HOMBRES 1.699 

MUJERES 1.601 

EDADES PERSONAS 

0 – 14 Años 1.452 

15 – 19 Años 627 

20 – 59 Años 1.122 

Mayor de 60 Años 99 
 

 

9. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 
 
El proyecto se encuentra localizado en la República de Colombia, departamento del 
Caquetá, está ubicado en el sur-oriente de Colombia y al noroeste de la región amazónica 
entre los 00º42’17’’ de latitud sur y 02º04’13" de latitud norte y los 74º18’39’’ y 79º19’35’’ de 
longitud oeste, representando el 7.79% del territorio colombiano. Tiene una superficie de 
88.965 km², limita por el sur con los departamentos de Amazonas y Putumayo, separados 
por el río Caquetá, con los departamentos de Huila y Meta por el norte, por el este con los 
departamentos de Guaviare y Vaupés y por el oeste con los departamentos de Cauca y 
Huila. 
 
El Municipio de Cartagena del Chaira está localizado a la margen derecha del Río Caguán, 
aguas abajo del sur del Departamento de Caquetá, sobre las Coordenadas 01º 21'00" de 
latitud norte y 74º50'24" de longitud oeste del meridiano de Greenwich se encuadra a una 
distancia de 120,5 km, de la capital del Departamento de Florencia. La población más 
cercana es el Municipio del Paujil a 52 km de distancia aproximadamente. En Cartagena 
del Chaira hay humedales de aguas pocas profundas, permanentes y ricas en vegetación 
de junquillos y espartos., Presenta una extensión territorial de 12.826 km². 
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Ilustración 5 – Localización del proyecto. 
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 

 
El puente Las Marimbas se encuentra localizado en la quebrada marimbas K3+800, en la 
vía terciaria Peaje - Sardinata - Santa Fe del Caguán Ubicado en el municipio de Cartagena 
del Chaira. La geometría del puente consta de una longitud aproximada de 15 metros, y un 
ancho de tablero de 2.90 metros. El puente existente es construido en madera como 
elemento principal en toda su estructura, cuenta con estribos cimentados con pilotes 
hincados en madera con cierre para el relleno lateral. Presenta una dos pilas aporticadas 
en el eje medio de la estructura. El tablero se compone de vigas en madera de diámetro 
aproximado de 0.40 metros y como rodadura durmientes y tablas longitudinal. En la 
siguiente ilustración se presenta el puente existente. 
 

Ilustración 6 – Estado actual del puente sobre la Quebrada Las Marimbas. 
 

 
 

FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 
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10. ANÁLISIS DE PARTICIPANTES. 
 

10.1. Identificación de participantes. 
 

Entidad o 
Participante 

Posición Intereses o Expectativas Contribución 

Privado Cooperante 
Aporte de recursos para 

dar solución a los problemas y 
necesidades sociales 

Financiación del proyecto 

Alcaldía Municipal de 
Cartagena del Chaira 

Cooperante 
Entidad Territorial encargada de 
dar solución a los problemas y 

necesidades de las comunidades 

En la formulación y estructuración del 
proyecto 

Comunidad de 
Cartagena del Chaira 

Beneficiario 
Realizar veeduría ciudadana a las 

inversiones y programas de 
infraestructura públicos 

Participar o integral la veeduría 
ciudadana del proyecto 

 
FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 

 
10.2. Análisis de participantes. 

 
El proyecto se formuló con la participación de los involucrados que se ven directamente 
afectados por la dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del 
municipio, cuyos aportes se ven reflejados en el análisis de la problemática. Así mismo se 
consultó con los posibles cooperantes por su interés en ser partícipes del proyecto. 
 
Se han realizado acercamientos con la comunidad para contarles acerca de la obra y ellos 
actuaran como veedores de la misma y vigilaran su buen uso y mantenimiento. Finalmente, 
se prevé un dialogo constante y asertivo con la comunidad afectada por la implementación 
del proyecto, a fin de minimizar los riesgos de alteraciones al orden público e interrupción 
de las obras; el proyecto será socializado nuevamente antes de la ejecución de las 
obras, una vez sean aprobado los recursos para la ejecución del mismo. 
  

 
11. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 
 
11.1. NOMBRE DE LA ALTERNATVA. 
 
Construcción puente vehicular sobre la quebrada Las Marimbas, Municipio de Cartagena 
del Chaira en el Departamento del Caquetá. 
 
11.2. ANÁLISIS TÉCNICO DE LA ALTERNATIVA. 
 
La propuesta de sustituir el puente existente por una estructura nueva, surge a partir del 
evidente riesgo de falla de la estructura existente, ya que actualmente, hay un puente en 
madera que no cuenta con un análisis técnico adecuado y por ende no está diseñado para 
soportar cargas vehiculares importantes. Por lo anterior se optó por implementar una 
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estructura nueva, ubicada en el mismo sitio en el que se encuentra el puente existente, pero 
con el análisis hidráulico y geotécnico que el caso requiere. 
 

Ilustración 7 – Puente existente sobre la Quebrada Las Marimbas. 
 

 
 

FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 

 
 
Las alternativas propuesta en el presente estudio se trata de un puente de 
aproximadamente 18 ML de longitud que cruza la Quebrada Las Marimbas. El ancho del 
puente se establece de 6.0 metros considerando que el ancho de la calzada de la vía 
terciaria por el INVIAS es de dos carriles de 3.0 metros cada uno, las estructuras de 
cimentación de este puente corresponden a caissons de 12 m de profundidad y 1.2 m de 
diámetro, es decir que el puente deberá permanecer con el ancho mínimo en todo momento 
de las condiciones de la vía.  
 
Por otra parte el código colombiano establece que el puente es toda aquella estructura no 
menor de 6 metros que forma parte de una carretera. 
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Ilustración 8 – Vista en planta del Puente Proyectado Quebrada Las Marimbas 
 

 
 

FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 

 
Para esta alternativa se plantea, un puente localizado en el mismo sitio en el que se 
encuentra el puente existente, en donde la superestructura estará compuesta por una placa 
maciza apoyada sobre sobre lamina que servirá de formaleta y esta a su vez estará 
apoyada sobre vigas de acero en calidad A-588. En la ilustración siguiente, se muestra el 
trazado geométrico de la vía al igual que la implantación de puente. La longitud del puente 
será de 18 m, el tablero estará soportado sobre tres vigas en Acero de alturas de 1.62 m, 
las cuales a su vez se apoyarán sobre estribos a lado y lado conformando una sola luz. 
Estos estribos se apoyarán sobre dos caissons o pilotes en cada extremo. Dichos caissons 
contarán con una profundidad de 12 m y diámetros de 1.2 m cada uno. En la ilustración 
siguiente, se presenta la configuración del puente de acuerdo con la alternativa planteada: 
 

Ilustración 9 – Sección del puente Quebrada Las Marimbas 
 

 
 

FUENTE: Secretaria de Planeación Cartagena del Chaira (2018) 
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12. CADENA DE VALOR. 

 

Objetivo General 
Objetivos 

específicos 
Productos 

Indicadores 
de Producto 

Unidad de 
Medida 

Actividad Costo Total 

Mejorar la 
intercomunicación 

terrestre en las zonas 
rurales de Municipio 

de Cartagena del 
Chaira 

Conectar vías 
terciarias para mejorar 

la movilidad rural 

Puente construido en 
vía terciaria 

Puente 
construido en 
vía terciaria 

existente 

Número 
de 

puentes 

Explanaciones 18.015.765,00 

Afirmados, subbases y bases 207.419.606,00 

Estructuras y drenajes 354.180.976,00 

Señalización y seguridad 2.932.090,00 

COSTO DIRECTO 582.548.437,00 

Administración, Imprevistos y Utilidades 174.764.531,00 

SUB TOTAL OBRAS (AIU INCLUIDO) 757.312.968,00 

Obras ambientales del PAGA 49.969.382,00 

Caracterización vial 2.601.054,00 

Costos de predios 1.710.000,00 

Interventoría 72.173.500,00 

Plan de Manejo de Transito 76.084.032,00 

COSTO TOTAL 959.850.936,00 
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13. PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 
 

18.015.765$                

1 201,7 201 - 07 - DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3 343,00                 16.226$               $                    5.565.518 

2 210,2,2 210 - 07 - EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMUN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES m3 23,00                   9.239$                $                       212.497 

3 210,2,1 210 - 07 - EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN m3 450,00                 27.195$               $                  12.237.750 

207.419.606$              

4 320,1 320 - 07 - RELLENO EN MATERIAL DE PRESTAMO PARA TERRAPLEN m3 2.592,40              53.363$               $                138.338.241 

5 330,1 330 - 07 - BASE TRATADA CON CEMENTO RESISTENCIA R-3.5 (INCLUYE SUMINISTRO DE CEMENTO) m3 348,60                 198.168$             $                  69.081.365 

354.180.976$              

5 640,1 640 - 07 - ACERO PARA REFUERZO DE TABLERO Fy=420 Mpa KG 3.785,00              5.662$                $                  21.430.670 

6 640,1 640 - 07 - ACERO PARA REFUERZO BORDILLO Fy=420 Mpa KG 405,00                 5.662$                $                    2.293.110 

7 640,1 640 - 07 - ACERO PARA REFUERZO DE LOSA DE APROXIMACIÓN KG 756,00                 5.662$                $                    4.280.472 

8 621,1 620 - 07 - PILOTE CAISSON DE DIAMETRO 1.20m CON F' c=21 Mpa m 24,00                   1.268.567$          $                  30.445.608 

10 630,3 630 - 07 - CONCRETO PARA CIMENTACIÓN Y ESTRIBOS 21 Mpa m3 135,90                 745.261$             $                101.280.970 

11 630,3 630 - 07 - CONCRETO BORDILLOS F'c=28 Mpa m3 2,70                    664.243$             $                    1.793.456 

13 630,3 630 - 07 - CONCRETO TABLERO (PLACA SOBRE LAMINA COLABORANTE) F'c= 25 Mpa m3 24,60                   586.625$             $                  14.430.975 

14 640,1 640 - 07 - ACERO PARA VIGAS Y RIOSTAS A588 kg 10.467,00            10.060$               $                105.298.020 

15 630,4 630 - 07 - CONCRETO TIPO D - 210 kg/cm2 - PLACAS DE ACCESO m3 19,20                   577.524$             $                  11.088.461 

17 630,5 630 - 07 - CONCRETO DE LIMPIEZA TIPO E- 175 kg/cm2 m3 5,50                    444.046$             $                    2.442.253 

18 640,1 640 - 07 - ACERO DE REFUERZO INFRAESTRUCTURA kg 3.077,00              5.662$                $                  17.421.974 

19 642,1 642 - 07 - APOYO ELASTOMERICO un 6,00                    362.242$             $                    2.173.452 

20 642,2 642 - 07 - JUNTAS DE DILATACION m 12,00                   672.529$             $                    8.070.348 

21 650,4 650 - 07 - MONTAJE DE LA ESTRUCTURA METALICA kg 10.467,00            1.663$                $                  17.406.621 

22 673,2 673 - 07 - LAMINA COLABORANTE STEEL DECK CAL 22 m2 108,00                 80.790$               $                    8.725.320 

23 673,2 673,2 TUBERÍA ALCANTARILLADO  PVC 3" m 5,60                    46.261$               $                       259.062 

24 673,2 673,2 BARANDA METÁLICA m 36,00                   148.339$             $                    5.340.204 

2.932.090$                  

25 710,1 710 - 07 - SEÑALIZACION un 10,00                   293.209$             $                    2.932.090 

582.548.437$              

AIU

 $                116.509.687 

 $                  29.127.422 

 $                  29.127.422 

SUBTOTAL DE OBRAS (AIU INCLUIDO) 757.312.968$              

6,60% 49.969.382$                   

0,34% 2.601.054$                     

0,29% 1.710.000$                     

9,53% 72.173.500$                   

10,05% 76.084.032$                   

959.850.936$              

CARACTERIZACIÓN VIAL (3,8 Km)

 VALOR TOTAL DE PROYECTO

I - EXPLANACIONES

II - AFIRMADOS, SUBBASES Y BASES

IV-  ESTRUCTURAS Y DRENAJES

V - SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD

 OBRAS AMBIENTALES DEL PAGA

INTERVENTORIA

COSTOS DE PREDIOS

PLAN MANEJO DE TRANSITO

                                  PUENTE QUEBRADA MARIMBAS (LUZ 18M)- CARTAGENA DEL CHAIRA

GENERAL PARTICULAR

 VALOR

TOTAL 

ESPECIFICACIONES

UNID CANTIDAD
 VALOR

UNITARIO 

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACIÓN 20%

IMPREVISTOS  5%

UTILIDAD 5%

COSTO Y PRESUPUESTO

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE INGENIERÍA PARA 3 PUENTES VEHICULARES EN VÍAS TERCIARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

No
ITEM

DE PAGO
DESCRIPCION

NOTA: LOS VALORES DE FIDUCIA (3%) Y GERENCIA DEL PROYECTO (3%) DEBEN SER INCLUIDOS Y TENIDOS EN CUENTA POR LA EMPRESA PRIVADA O POR QUIEN EJECUTE EL PROYECTO.
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14. CRONOGRAMA. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 
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15. RAZONES POR LAS CUALES EL PROYECTO DEBE REALIZARSE. 

 
El proyecto surge de la necesidad de inversión en  infraestructura vial de los departamentos 
más afectados por el conflicto y el apoyo en la formulación y estructuración de proyectos 
por parte del Componente 3 – Vías Terciarias del Programa de Gobernabilidad Regional de 
la USAID; el proyecto tiene como soporte técnico el contrato No 608000.04.003.17.339.SUB 
entre Management Systems International- MSI y el Consorcio Puentes Caquetá 2017; el 
alcance del proyecto tenía por objeto a la elaboración de los estudios y diseños de 
ingeniería de detalle para 3 puentes vehiculares en vías terciarias de los Municipios de 
Cartagena del Chairá y San Vicente del Caguán en el Departamento del Caquetá. 
 
El Municipio de Cartagena del Chaira está localizado a la margen derecha del Río Caguán, 
aguas abajo del sur del Departamento de Caquetá, sobre las Coordenadas 01º 21'00" de 
latitud norte y 74º50'24" de longitud oeste del meridiano de Grenwich se encuadra a una 
distancia de 120,5 km, de la capital del Departamento de Florencia. La población más 
cercana es el Municipio del Paujil a 52 km de distancia aproximadamente. En Cartagena 
del Chaira hay humedales de aguas pocas profundas, permanentes y ricas en vegetación 
de junquillos y espartos., Presenta una extensión territorial de 12.826 km². 
 
El proyecto a nivel de fase III para este ponteadero se van a desarrollar en el sector de vía 
de la hacienda a zonas veredales del municipio de Cartagena del Chaira que está localizado 
al centro del Caquetá y al sureste en relación con Florencia la capital, la altura promedio 
sobre el nivel del mar es de 220 metros, temperatura promedio de 26°C. 
 
La propuesta de sustituir los puentes existentes por estructuras nuevas, surge a partir del 
evidente riesgo de falla de la estructura existente, ya que actualmente, hay un puente en 
madera que no cuenta con un análisis técnico adecuado y por ende no está diseñado para 
soportar cargas vehiculares importantes. Por lo anterior se optó por implementar una 
estructura nueva, ubicada en el mismo sitio en el que se encuentra el puente existente, pero 
con el análisis hidráulico y geotécnico que el caso requiere. 
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Las alternativas propuestas en el presente proyecto se tratan de un puente de 
aproximadamente 18m de longitud que cruza la Quebrada Marimbas, con diferentes 
especificaciones constructivas, a partir de las cuales se realizará una evaluación económica 
para su posterior selección. 
 
El ancho de tablero del puente se establece de 6.0 metros  considerando que el ancho de 
la calzada de la via terciaria por el INVIAS es de dos carriles de 3.0 metros cada uno, es 
decir que el puente deberá permanecer con el ancho minimo en todo momento de las 
condiciones de la vía. Por otra parte el código colombiano establece que el puente es toda 
aquella estructura no menor de 6. Metros que forma parte de una carretera. 
 
Finalmente, para la elección definitiva de la alternativa se manejaron los siguientes criterios: 
 

 Resultados de diseños geotécnicos y estudios hidráulicos 
 

 Dificultad de accesos para maquinaria y equipos especializados por estado de las 
vías y condiciones estructurales de pasos sobre corrientes (Puentes en madera). 

 

 Conservación de alineamientos de las vías existentes en los ponteaderos actuales. 
 

 Reducción de impactos a nivel social, ambiental y predial. 
 
Bajo estos criterios se definió que para la Quebrada Marimbas la alternativa estructural más 
apropiada corresponde a la Alternativa “Puente con placa en concreto y vigas en acero” 
expuesta en el presente proyecto. 
 

 El puente seleccionado cuenta con 18 m de luz y un acho de carril de 6 m. Las 
estructuras de cimentación de este puente corresponden a caissons de 12 m de 
profundidad y 1.2 m de diámetro. 

 

 La alternativa seleccionada tiene un costo estimado de Novecientos Cincuenta y 
Nueve Millones Ochocientos Cincuenta Mil Novecientos Treinta y Seis Pesos 
($959.850.936,00). 
 

 El costo estimado de la alternativa seleccionada puede oscilar de un 10% a un 15%, 
el valor presentado. Desde el punto de vista legal la adquisición de predios y 
servidumbres no tendrían costo o serian inferiores al 3% del presupuesto del 
proyecto. 

 
 
16. IMPLICACIONES DE NO IMPLEMENTAR EL PROYECTO. 
 
La mayor concentración de la población del Municipio de Cartagena del Chaira se encuentra 

en el área rural con 63,5%; en tal sentido, las vías terciarias son la gran apuesta de 

infraestructura para el desarrollo el campo y  la consolidación de la paz para el Municipio 
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de Cartagena del Chaira, dado que se pretende realizar y ejecutar inversiones en las zonas 

más vulnerables y con  mayor impacto en la generación de economías locales.  

El Municipio no cuenta con los recursos para generar espacios que garanticen y promuevan 

inversiones que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la zona rural de 

Cartagena del Chaira; sin el proyecto, pobladores 125 veredas que se ha asentado sobre 

la margen izquierda aguas abajo del rio Caguán deben realizar un recorrido extenso en ferri 

para poder comercializar sus productos agropecuarios (leche, huevos, pescado, ganado en 

pie, cacao, entre otros)y realizar actividades de articulación con Entidades Públicas, 

condición que afectan el ingreso de sus familias debido a los costos adicionales que deben 

asumir al utilizar otros medios de transporte (fluvial) para llegar a la zona urbana de 

Cartagena del Chaira.  

 
17. RIESGOS INICIALES IDENTIFICADOS. 
 

DESCRIPCION DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD IMPACTO EFECTOS MEDIDA DE MITIGACIÓN 

Catástrofes naturales 
que Averían o 

debilitan el puente 
Raro Catastrófico 

Desconexión vial 
de una parte de la 

zona rural del 
municipio con la 

zona urbana. 
 

Dificultad para la 
atención de 

emergencias en la 
zona rural del 

municipio 

Preparación mediante sistemas de alerta 
temprana e implementación de 

protocolos. 
 

Asegurar la implementación de las 
normas técnicas nacionales vigentes y 

cuando aplique en las normas extranjeras 
para obras de ingeniería.  

 
Chequear la existencia y validar la 

pertinencia de los estudios requeridos 
para la construcción. 

 
Activar el componente de conservación 

del puente vehicular. 

Incremento 
desmesurado del 

valor de los insumos. 
Probable Moderado 

Puentes con baja 
calidad y 

capacidad 

Considerar el incremento en los costos de 
los insumos teniendo en cuenta una 
tendencia técnica aceptada por la 

autoridad civil del país 

Desfinanciación del 
proyecto 

Improbable  Moderado 

Retrasos en el 
cronograma de las 

actividades - 
suspensión y 
prorrogas en 
plazo y valor - 
incremento de 

imprevistos 

Establecer todas las garantías en el 
contrato de acuerdo con el numeral 
19 del artículo 25 de la Ley 80 de 
1993 y su Decreto reglamentario 
679 de 1994; cumplimiento de la 
forma de pago en forma oportuna 

acorde con el avance de obra 

Baja calidad de los 
materiales de la obra. 

Raro Mayor 
Inestabilidad de la 

obra. 
 

El contratista deberá constituir una póliza 
de todo riesgo Obras Civiles para 

proteger los bienes, equipos y en general 
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Inseguridad de los 
beneficiarios. 

la infraestructura que tenga relación 
directa con la obra civil en ejecución, de 
cualquier evento, es decir contra todo 

riesgo, que deberá estar vigente durante 
el plazo de ejecución del contrato. 

Fenómenos naturales 
que 

retrasan la ejecución 
de las 

obras (Fuerza mayor) 

Improbable Moderado 
Retrasos en el 

cronograma de las 
Actividades 

Estudiar todas las variables que puedan 
afectar un proyecto para lo cual es 

consultar las bases de datos de 
predicción climática y alertas del IDEAM, 
de donde se debe estudiar y planear el 

manejo de las condiciones 
meteorológicas e hidrológicas 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 

 

18. INDICADORES DE SEGUIMIENTO. 
 
INDICADOR MEDICIÓN OBJETIVO GENERAL 
 

INDICADOR OBJETIVO GENERAL 

Indicador objetivo Unidad de medida Meta 

Punto crítico atendido en 
metros de puente 

vehicular construido 
Metros lineales 18 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 

 
INDICADOR DE PRODUCTO 
 

INDICADOR DE PRODUCTO 

Indicador producto Unidad de medida Meta 

Puente construido en vía 
terciaria existente 

Número de puentes 1 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 

 
 
INDICADOR DE GESTION 
 

INDICADOR GESTION 

Indicador producto Unidad de medida Meta 
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Informes de Interventoría 
Realizados 

Número 1 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 

 
19. ANÁLISIS DE BENEFICIOS. 
 

Tipo Beneficio  

Descripción 
Ahorro monetario en mantenimiento vehicular. La 

cantidad está medida como el número de vehículos 
que transitan anualmente por las vía. 

Medido a través Pesos 

 

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total 

1 750 259.428,00 194.571.000,00 

2 750 269.805,12 202.353.840,00 

3 750 280.597,32 210.447.990,00 

4 750 291.821,22 218.865.914,99 

5 750 303.494,07 227.620.552,50 

6 750 315.633,83 236.725.372,50 

7 750 328.259,18 246.194.385,00 

8 750 341.389,55 256.042.162,50 

9 750 355.045,13 266.283.847,50 

10 750 369.246,94 276.935.205,00 

11 750 384.016,81 288.012.607,50 

12 750 399.377,49 299.533.117,50 

13 750 415.352,59 311.514.442,50 

14 750 431.966,69 323.975.017,39 

15 750 449.245,36 336.934.020,00 
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20. DECISIÓN DEL PROYECTO. 

 
FLUJO ECONOMICO 
 

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 

Beneficios e ingresos (+)  $ 155.656.800,00 $ 161.883.072,00 $  168.358.392,00 

Créditos(+)     

Costos de preinversión (-)     

Costos de inversión (-) $ 825.321.428,16    

Costos de operación (-)     

Amortización (-)     

Intereses de los créditos (-)     

Valor de Salvamento (+)     

Flujo Neto - $ 965.416.515,1 $ 155.656.800,00  $ 161.883.072,00 $  168.358.392,00 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 

 
EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

Indicadores de rentabilidad 

Valor Presente Neto (VPN) 
Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 
Relación Costo 
Beneficio (RCB) 

$ 480.200.084,17 20,89 % 1,58 

Indicadores de costo-eficiencia 

Costo por beneficiario 

$ 250.097,40 

Indicadores de costo mínimo 

Valor presente de 
los costos 

Costo Anual 
Equivalente (CAE) 

$ 825.321.428,16 $ 68.855.898,73 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 
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VALOR PRESENTE NETO. 
 
Es la diferencia entre el valor actual de los beneficios brutos y el valor actual de los costos 
operativos e inversiones. Representa la riqueza adicional que se consigue con el proyecto 
sobre la mejor alternativa. El indicador es válido si es mayor a cero (0). 
 
 
EVALUACIÓN. 
 
Como se puede apreciar, la evaluación económica y social dio una evaluación del proyecto 
a precios reales, es decir en términos de bienestar.  
 
Para ello toma el flujo de caja de la evaluación financiera y le aplica las Razones Precio-
Cuenta (RPC) que son el factor que se usa para convertir valores expresados en precios 
de mercado a precios sociales; representa un precio corregido en el cual se limpian los 
efectos distorsionantes y externalidades para reflejar el valor social, medido en términos de 
bienestar. 
 
Una vez convertidos los flujos de caja a precios económicos y sociales, para el caso de este 
proyecto de inversión pública se aplica un costo de oportunidad conocido como Tasa Social 
de Descuento (TSD) equivalente al 12%. De acuerdo a lo anterior, todos los proyectos de 
inversión pública deben generar un beneficio económico y social mínimo del 12%. 
 
RELACIÓN BENEFICIO- COSTO FINANCIERO O ECONÓMICO. 
 
Es un indicador que sirve para medir la rentabilidad de un proyecto. Esta se define como la 
relación existente entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos y 
las inversiones. El indicador es válido si es mayor a 1. 
 
 

FUENTE DE FINACIACIÓN. 
 

FUENTES DE FINACIACIÓN 

ETAPA ENTIDAD FUENTE VALOR 

Inversión Privado Recursos Propios - Obras por Impuesto $ 959.850.936,00 

TOTAL $ 959.850.936,00 

 
Fuente: Elaboración propia de la formulación del proyecto 2018 
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21. MATRIZ DE MARCO LÓGICO. 
 

RESUMEN DEL PROYECTO 

Resumen 
narrativo 

Descripción Indicadores Fuente Supuestos 

O
b
je

ti
v
o
 G

e
n

e
ra

l 

Mejorar la 
intercomunicación terrestre 
en las zonas rurales de 
Municipio de Cartagena del 
Chaira 

Punto crítico 
atendido en 
metros de 
puente 
vehicular 
construido 

Tipo de 
fuente: 

Documento 
oficial Fuente: 

Acta de 
liquidación 

del proyecto 
suscrita por la 
Secretaría de 
Planeación 

del Municipio 
de Cartagena 

del Chaira 

No se presenta 
catástrofes 
naturales en el 
desarrollo del 
proyecto 

C
o
m

p
o
n
e

n
te

s
 

(P
ro

d
u
c
to

s
) 

1.1 Puente construido en 
vía terciaria 

Puente 
construido en 
vía terciaria 
existente 

Tipo de 
fuente: 

Documento 
oficial. 

Fuente: Acta 
de recibido 

final del 
proyecto 

suscrita por la 
Secretaría de 
Planeación 

Municipal de 
Cartagena 
del Chaira 

El proyecto se 
efectuó con los 
valores 
promedio de la 
región y con las 
proyecciones 
del mercado 

A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 

1.1.1 - Explanaciones 
1.1.2 - Afirmados, subbases 
y bases 
1.1.3 - Estructuras y 
drenajes(*) 
1.1.4 - Señalización y 
seguridad 
1.1.5 - Administración, 
Imprevistos y Utilidades 
1.1.6 - Obras ambientales 
del PAGA 
1.1.7 - Costos de predios 
1.1.8 - Interventoría 
1.1.9 - Caracterización vial 
(3,8 KM) 
1.1.10 Plan manejo de 
transito PMA 

Nombre: 
Obras 
vigiladas a 
través de 
interventoría. 
Unidad de 
Medida: 
Número Meta: 
1.0000 

 

El proyecto 
prevé utilizar 
materiales 
cumpliendo las 
especificaciones 
técnicas para 
este tipo de 
proyectos 
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22. DATOS DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO. 
 

Enlaces del proyecto: 
 

CONTACTO 1 

Nombre y apellidos Luis Francisco Vargas Correa 

Cargo Alcalde 

Email luisfranciscovargascorrea1@gmail.com 

Teléfono 320 989 9520 

 

CONTACTO 2 

Nombre y apellidos Andrés Mauricio Castro Pérez 

Cargo Secretario de Planeación Municipal 

Email planeacion@cartagenadelchaira.gov.co 

Teléfono 310 444 0690 - 310 750 7038 
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ANDRÉS MAURICIO CASTRO PÉREZ 
Secretario de Planeación Municipal 
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